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. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Agentes.

111

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

El promotor es IBISEC, INSTITUT D'INFRAESTRUCTURES | SERVEIS EDUCATIUS |
CULTURALS., con C.I.F. n°® Q-2.818.010 G ,con domicilio en C/ Capita Salom, n° 29, de
Palma de Mallorca CP: 07004

Arguitectos proyectistas: Son Andreas Schulz y Eduardo Aguasca Sole.

Ingeniero industrial: Proyecto de Actividad e Instalaciones para la Ampliacién del IES
Guillem Colom i Casasnovas de Soller, redactado por Miquel Oliver Sansé (col. n® 407),
Via Portugal, 3, 07500 Manacor (971-559413)

Geologo: Estudio geotécnico realizado por: Ingenieria de Sondeos de Baleares S.L.,
C/.Jose Rover Motta n° 12-22 07006 Palma de Mallorca (971-771159).

1.2 Antecedentes

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

La naturaleza del encargo consiste en realizar el Proyecto Basico de la Ampliacion y
Reforma del IES Guillem Colom i Casasnovas de Soller con 8 aulas de ESO, la
supresién de barreras arquitecténicas del centro, en lo que se refiere a la conexién entre
los edificios, quedando para una fase posterior la eliminacién de las barreras respecto al
acceso a las pistas polideportivas situadas en las terrazas superiores, el cambio de la
escalera de emergencia existente, reformar los vestuarios del edificio dedicado a
gimnasio y adecuar los espacios de “Auxiliar de Ofimética” a la normativa vigente.

Emplazamiento: El centro esta situado en la Av. Juli Ramis S/N del T.M. de Soller.
Orientacion: El solar linda por frente, con la Av. Juli Ramis; por la derecha entrando,
con la parcela colindante, por la izquierda con torrente y camino y por el fondo, con
parcela colindante.

Superficie del solar:

Superficie del SOlar........cc.uuuiiiiiie e 15.800,00 m2

Descripcion del solar: El solar tiene forma irregular con una pendiente muy pronunciada
hacia el sur-este, que se resuelve con una serie de terrazas que salvan
aproximadamente este desnivel de dos metros en dos metros.

Descripcion del edificio existente: El edificio existente , objeto de la ampliacion, de uso
docente, presenta una forma principal constituida por dos rectangulos desplazados uno
del otro y unidos por un pasillo que contiene en sus extremos las escaleras, se coloca
perpendicular uno de sus lados mas largos a la calle que le da acceso.

El edificio principal existente se organiza en tres plantas superpuestas atravesadas en la
zona central por un pasillo de 2.10 m de ancho que lo atraviesa longitudinalmente de
extremo a extremo, sobre el cual se abren las distintas dependencias a cada lado. El
nucleo de circulacion vertical se sitda perpendicular en la parte central de este pasillo.




1.2.7.

Normativa Urbanistica y Ordenanzas:

Normativa aplicable: TR PGOU de Soller, aprobacién definitiva el 17-11-2000

CLASIFICACION DEL SUELO

Suelo Urbano

ZONIFICACION

E

ALTURA EDIFICACION

9,50 m sobre terreno natural

SEPARACIONES
EDIFICABILIDAD NETA 1,0 m2/m2.
SOLAR MINIMO
OCUPACION
USOS PERMITIDOS

Docente; Esportiu, Public

El desarrollo del proyecto contempla el TR PGOU de Soller.

1.3.- Descripcion del proyecto

1.3.1.

1.3.2.

Programa de necesidades: A tenor de las necesidades expuestas por el promotor se ha

proyectado una ampliacion y reforma del IES Guillem Colom i Casasnovas de Soller con
8 aulas de ESO, la supresion de barreras arquitecténicas del centro, el cambio de la
escalera de emergencia existente, adecuar los espacios de “Auxiliar de Ofiméatica” a la
normativa vigente, reforma de los vestuarios del gimnasio, realizar un nuevo almacén en
el gimnasio

Desarrollo de la propuesta: Este proyecto propone ubicar la ampliacién solicitada, que

contiene las ocho aulas, a continuacién del edificio principal en su lateral derecho visto
desde la entrada, llegando esta hasta 3 metros de distancia de la ampliacion conocida

como el chalet, esta ampliacion consta de tres plantas por encima de la rasante y una

planta sétano.

La cota de las tres plantas proyectadas tendran la misma cota de nivel que las plantas

existentes.

El acceso a pie llano al recinto se efectuara entre la ampliacion proyectada y el edificio
conocido como el chalet. La diferencia de nivel entre la zona de acceso y el nivel de la
planta baja se resuelve con una rampa y una escalera.

En esta ampliacidn se ubicara el ascensor que dard servicio a las tres plantas del
edificio principal existente y la ampliacion.

En planta baja la ampliacién prevé un porche a continuacion del existente del edificio
principal que conectara este con el conocido como el chalet.

En la zona donde se ubicara la ampliacion proyectada en la actualidad se encuentran el
aljibe contra incendios y el aljibe que abastece de agua a todo el conjunto, esto obligara
al inicio de la obra a colocar en el espacio existente debajo de edificio principal de una
serie de depositos prefabricados y las correspondientes bombas de impulsién para
realizar la funcion de los aljibes existentes ya que se tendran que demoler para realizar
la cimentacion de la ampliacidn proyectada. La ampliacion proyectada prevé en la planta
sétano la reubicacion de estos aljibes existentes.

La caldera que da servicio al edificio principal se encuentra en la actualidad en un
espacio totalmente inadecuado lo que aconseja prever la reforma de este espacio para
adecuarlo a la normativa vigente, de esta manera se aprovecha parte de las
instalaciones existentes. Las conducciones de renovacion de aire necesarias en la
ampliacién discurriran por el cielo raso proyectado en la zona de pasillos de la



ampliacién, se conectaran las distintas plantas con la azotea para dar paso a estas
conducciones por el espacio previsto adosado al hueco del ascensor.

Los desniveles existentes entre los diferentes edificios se resuelven mediante rampas
adaptadas, que al tratarse de espacios exteriores cumpliran el “REGLAMENT DE
SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (decret 20/2003, de 28 de Febrer).

Los desniveles existentes entre las dos pistas polideportivas y los edificios del centro se
pospone para una fase posterior.

Se proyecta la construccién de una nueva escalera de incendios en sustitucion de la
existente debido a su mal estado de conservacion.

Durante la construccién de la ampliacién proyectada se tendran que tomar las medidas
de seguridad necesarias para asegurar la seguridad de los alumnos y personal docente
del centro ya que el acceso a pie llano se realiza por la unién entre la ampliacién y el
edificio conocido como el chalet, y el acceso a este ultimo se realiza por el porche
proyectado en la ampliacién.

Para adecuar los espacios de “Auxiliar de Ofimatica” a la normativa vigente se
aprovechara que para conectar la planta segunda con la ampliacion proyectada se tiene
que dividir la aula actual dedicada a Tecnologia que contiene en su interior la zona de
Auxiliar de Ofimatica en un aula independiente dotada de las instalaciones adecuadas.

1.3.3. Relacién de superficies Utiles
No DENOMINACION SU('IDV'I;)T IL VO("“;J?)'\";EN SUTM'Z'j)LJ M.
1 | VESTIBULO (O) 42,02 125,22 19,82
2 | AULAI 77,93 233,79 12,48
3 | AULAII 62,15 185,21 12,48
4 | DISTRIBUIDOR I 68,91 205,35 14,79
5 | AULAIII 61,98 184,70 9,83
6 | AULAIV 62,54 186,37 12,48
7 | AULAYV 62,15 185,21 12,48
8 | ASEO | (MUJERES) 12,87 38,35 1,65
9 | ASEO Il (HOMBRES) 12,84 38,26 1,65
10 | ASEO Il (MINUSVALIDOS) 3,70 11,03 SHUNT
11 | DISTRIBUIDOR II 68,91 205,35 14,79
12 | AULA VI 61,98 184,70 9,83
13 | AULA VII 62,54 186,37 12,48
14 | AULA VIII 62,15 185,21 12,48
15 | ASEO IV (MUJERES) 12,87 38,35 1,65
16 | ASEO V (HOMBRES) 12,84 38,26 1,65
17 | ASEO VI (MINUSVALIDOS) 3,70 11,03 SHUNT
TOTAL SUPERFICIE HABITABLE 752,08
18 | PORCHE | 148,84 —
19 | ALMACEN GIMNASIO 4,62 11,55 0,84
TOTAL SUPERFICIE UTIL 905,54 M2




TOTAL SUPERFCIE DE CIRCULACION 179,84 M2

1.3.4.

1.3.5. Relaciéon de superficies construidas:

Nivel de habitabilidad: El nivel de habitabilidad es normal.

PLANTA BAJA EXISTENTE :

- CERRADA: 2.022,33 M2.

- PORCHES 604,52 EL 50% : 302,26 M2.

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXISTENTE P.B.: 2.324,59 M2.
PLANTA BAJA AMPLIACION :

- CERRADA 225,75 M2.

- PORCHE 148,84 EL 50% : 74,42 M2.

- GIMNASIO A REFORMAR: (63,14 M2))

- AMPLIACION ALMACEN GIMNASIO: 7,04 M2.

TOTAL SUP. CONSTRUIDA AMPLIACION P.B.: 307,21 M2.
TOTAL PLANTA BAJA: 2.631,80 M2.
PLANTA PRIMERA EXISTENTE :

- CERRADA: 992,57 M2.

-  REFORMA: (21,34 M2)

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXISTENTE P.14.: 992,57 M2.
PLANTA PRIMERA AMPLIACION :

- CERRADA: 338,46 M2.

TOTAL SUP. CONSTRUIDA AMPLIACION P.12.: 338,46 M2.
TOTAL PLANTA PRIMERA: 1.331,03 M2.
PLANTA SEGUNDA EXISTENTE:

- CERRADA: 942,17 M2.

-  REFORMA: (156,76 M2)

TOTAL SUP. CONSTRUIDA EXISTENTE P.22.: 942,17 M2.
PLANTA SEGUNDA AMPLIACION :

- CERRADA: 338,46 M2.

TOTAL SUP. CONSTRUIDA AMPLIACION P.22.: 338,46 M2.
TOTAL PLANTA SEGUNDA: 1.280,63 M2.
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EXISTENTE : 4.259,33 M2.
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA AMPLIACION: 984,13 M2.
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA : 5.243,46 M2.




MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.4. Previsiones técnicas del proyecto

— Descripcion de los materiales: Todos los trabajos comprendidos en la presente memoria se
realizaran cumpliendo siempre con las Normas de la buena construccion, en cuanto a su
buena presentacion, acabados y demas condiciones que se clasifican corrientemente en
la edificaciébn como trabajos de 12 calidad y siempre bajo las 6rdenes del Arquitecto
Director de la obra.

- Movimiento de tierras: Se rebajara el terreno por medios mecénicos en las cimentaciones
teniendo especial cuidado en realizarlo manualmente en la franja de un metro préximo
a cimentaciones y muros vecinos. Las tierras se transportaran por camién a vertedero.
La compactacion en las zonas requeridas se hara al 95% por tongadas de 25 cm.

1.5. Sustentacién del edificio

1.5.0. Los pardmetros geomorfolégicos del terreno donde se apoyara el edificio es de un
terreno formado por capa de caliza fisurada con fisuras colmatadas de margas arenosa y una resistencia
caracteristica estimada de 0,25 N/mma2.

SISTEMA ESTRUCTURAL

1.5.1. MEMORIA TECNICA DE LA ESTRUCTURA

Consideraciones previas.
Estudio geotécnico.
Tipologia estructura.

Estado de cargas.
Caracteristicas de los materiales.
Coeficientes de seguridad adoptados.
Hipotesis de célculo.
Método de célculo.

Acciones térmicas y reoldgicas.
. Accion sismica.
10. Accion edlica.
11. Cimentacion

©COoONO>AWNEO



1.- ESTUDIO GEOTECNICO

PROYECTO : PROYECTO BASICO DE AMPLIACION Y REFORMA DE
IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS

EMPLAZAMIENTO : AV. DE JULI RAMIS S/N
T.M. DE SOLLER

PROMOTOR : IBISEC
INSTITUT D'INFRAESTRUCTURES
| SERVEIS EDUCATIUS | CULTURALS.

ARQUITECTOS : ANDREAS SCHULZ.
EDUARDO AGUASCA SOLE

ESTUDIO GEOTECNICO.

Estudio geotécnico realizado por: Ingenieria de sondeos de Baleares S.L.
C/ Jose Rover Motta n°® 12-22

07006 Palma de Mallorca

Tfno: 971 771159

En el estudio se realizan 3 sondeos, y ensayos S.T.P. y una prueva de penetraciéon dinamica.
Se encuentra una primera capa superficial de tierra vegetal con gravas de espesor variable, capa de
espesor variable de caliza fisurada a muy fisurada y finalmente una capa de caliza fisurada con fisuras
colmatadas de margas arenosa, en la cual se encontré un suelo apto para la cimentacién hasta unos
1,00 a2,80 m de profundidad.

Con este resultado, y dado que el sistema estructural va a dar lugar a moderadas, se
puede considerar que el terreno constituido caliza fisurada con fisuras colmatadas de margas
arenosa es apto para apoyar sobre él. Teniendo que realizar pozos de cimentacion para apoyar
sobre este terreno, se prevé realizar un sondeo en cada zapata para constatar la profundidad del
estrato sobre el que cimentar

En cualquier caso deben retirarse las capas superficiales de tierra vegetal y arcilloso, y
considerar la necesidad de efectuar rellenos de hormigén pobre si la profundidad del firme lo
requiere, para situar todos los elementos de la cimentacién sobre el mismo firme.

Resumen parametros geotécnicos:

- Estrato previsto para cimentar: Caliza fisurada con fisuras colmatadas de
margas arenosa.
- Cota de cimentacion: -1,00 m./-2,80 m
- Tension admisible considerada: 0,25 N/mm2
- Nivel fredtico: no se detecta
- Peso especifico del terreno: y=18 kN/m3
- Angulo de rozamiento interno: $=32°
- Coeficiente de empuije en reposo K= 0,59 (estudio geotecnico)
- Coeficiente de Balasto 15.000 kN/m3
ANDREAS SCHULZ EDUARD AGUASCA SOLE

Arquitectos



2. TIPOLOGIA ESTRUCTURA

El presente proyecto consiste en la construccion de la ampliacion de un edificio dedicado instituto de
ensefianza secundaria, se articula a nivel estructural mediante un sistema de pilares y jacenas de
hormigén armado que sustentan un sistema de forjados unidireccionales de semiviguetas pretensadas,
en la camara sanitaria, este forjado apoyara parcialmente sobre muro de fabrica de bloque “h” armado
vertical y horizontalmente forjado sanitario apoyados mediante zuncho de atado.

El techo de acceso al edificio situado a la derecha entrando se soportara sobre pilares a base de
perfiles metélicos.

3. ESTADO DE CARGAS
Zona: FORJADO CAMARA SANITARIA

Losa maciza

Reticular

Semivigueta autoportante X
Vigueta autoportante

Vigueta metélica

Vigueta madera

Ceramicas

Hormigén aligerado X
Plastico recuperables
Machihembrado ceramico

Tipo de forjado:

Bovedillas:

Canto total del forjado: (22+5) 27cm.

Intereje del forjado: 70 cm
Ancho viguetas o nervios:
Peso propio: 3.30 kN/m2
Tabiqueria 1,00 KN/m2
Pavimento 0.80 kN/m2
Sobrecarga de uso: 4,00 kN/m2
TOTAL : 9,10 kN/m2
Zona: TECHO PLANTA BAJA

Tipo de forjado: Losa maciza

Reticular

Semivigueta autoportante X

Vigueta autoportante

Vigueta metélica

Vigueta madera

Ceramicas

Hormigén aligerado X
Plastico recuperables
Machihembrado ceramico

Bovedillas:

Canto total del forjado: (22+5) 27cm.

Intereje del forjado: 70 cm

Ancho viguetas o nervios:

Peso propio: 3.30 kN/m2

Tabiqueria 1,00 kKN/m2

Pavimento 0.80 kN/m2

Sobrecarga de uso: 4,00 kN/m2
TOTAL : 9,10 kN/m2



Zona: TECHO PLANTA PRIMERA

Tipo de forjado:

Bovedillas:

Canto total del forjado:
Intereje del forjado:

Losa maciza

Reticular

Semivigueta autoportante X
Vigueta autoportante

Vigueta metalica

Vigueta madera

Ceramicas

Hormigon aligerado X
Plastico recuperables
Machihembrado ceramico

(22+5) 27cm.
70 cm

Ancho viguetas o nervios:

Peso propio:
Tabiqueria
Pavimento
Sobrecarga de uso:
TOTAL :

Zona: TECHO PLANTA SEGUNDA ( CUBIERTA)

Tipo de forjado:

Bovedillas:

Canto total del forjado:
Intereje del forjado:

3.30 kN/m2
1,00 kN/m2
0.80 kN/m2
4,00 kKN/m2
9,10 kN/m2

Losa maciza

Reticular

Semivigueta autoportante X

Vigueta autoportante

Vigueta metélica

Vigueta madera

Ceramicas

Hormigon aligerado X

Plastico recuperables
Machihembrado ceramico

(22+5) 27cm.
70 cm

Ancho viguetas o nervios:

Peso propio:
Cubierta

Sobrecarga de mantenimiento:

TOTAL :

3.30 kN/m2
2.80 kN/m2
1,00 KN/m2
8,10 kN/m2

Zona: TECHO PLANTA CUBIERTA (ascensor)

Tipo de forjado:

Bovedillas:

Losa maciza X
Reticular

Vigueta semirresistente

Vigueta autoportante

Vigueta metalica

Vigueta madera

Ceramicas

Hormigon aligerado

Poliestireno expandido
Machihembrado cerdmico



Canto total del forjado: 18 cm.
Intereje del forjado:
Ancho viguetas o nervios:

Peso propio: 4.40 kKN/m2
Pavimento 2.80 kN/m2
Sobrecarga de mantenimiento: 1,00 KN/m2

TOTAL : 8,20 kN/m2

3.2 MALLAZOS.

Todos los forjados unidireccionales llevaran salvo indicacion contraria en el plano , una armadura en la
capa de compresion del tipo :

1 Diametro 4 cada 15 cm.

1 Diametro 6 cada 33 cm.

1 Diametro 6 cada 30 cm.

1 Diametro 6 cada 20 cm. X

1 Diametro 8 cada 25 cm.

aceptandose, sin embargo, su sustitucién por una malla electrosoldada equivalente , previa conformidad
de la Direccién Facultativa.

También podra exigirse, si a juicio de las empresas suministradoras del forjado fuera aconsejable, que
se dispongan zunchos de reparto de cargas embebidos en el forjado , o colocacion de bovedillas del tipo
"bandeja" en las zonas precisas , aunque no conste particularmente especificado en los planos del
proyecto.

3.3 CARGAS LINEALES.

El peso propio de las jacenas , si las hubiere , se ha introducido como una carga lineal adicional en cada
portico.
En los forjados reticulares, el peso propio de los capiteles y nervios de borde se considera repercutido
entre la totalidad de la planta uniforme.
Los pesos por metro lineal de cada elemento, se han calculado a partir de sus dimensiones y su
densidad.

Densidades consideradas:

Hormigén armado: 25 kN/m3.
Hormigén en masa: 22 kN/m3.
Ladrillo macizo: 18 kN/m3.
Ladrillo perforado: 15 kKN/m3.
Ladrillo hueco: 12 kN/m3.
Bloque hormigén ligero Segln modelo y tipo.
Piedra artificial: 25 kN/m3.
Vidrio: 30 kN/m3.
Sobrecargas en barandillas :
Sobrecarga horizontal: 1 kN/ml.
0,5 kN/ml.
Sobrecarga vertical: 2 kKN/ml.

4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
4.1 ESTRUCTURA METALICA:

En relacion a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2:
a) estabilidad y la resistencia (estados limite Gltimos);
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

En la comprobacion frente a los estados limite Gltimos se ha analizado y verificado ordenadamente la
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, segun la exigencia basica SE-1, en
concreto segun los estados limite generales del DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relacién a la resistencia se ha comprobado frente a los estados



limite Gltimos siguientes: a) traccidn; b) corte; c) compresién; d) flexion; e) torsion; f) flexion compuesta
sin cortante; g) flexién y cortante; h) flexién, axil y cortante; i) cortante y torsion; y j) flexion y torsion.

El comportamiento de las barras en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite dltimos siguientes: a) traccidén; b) compresién; c) flexién; d) flexiébn y traccién; y g) flexién y
compresion.

En el comportamiento de las uniones en relacién a la resistencia se han comprobado las resistencias de
los elementos que componen cada union segin SE-A 8.5y 8.6; y en relacién a la capacidad de rotacién
se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos
en las vigas de celosia se ha analizado y comprobado segun SE-A 8.9.

La comprobacién frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segun la exigencia
basica SE-2, en concreto segln los estados y valores limite establecidos en el DB-SE 4.3.

El comportamiento de la estructura en relacién a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los
estados limite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c)
deslizamiento de uniones.

4.2 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO :

Acero: Limite elastico : 500 N/mm?2.
Tipo de acero : B500S
Hormigén: Resistencia caracteristica , a los 28 dias: 25 N/mmz2.
Resistencia caracteristica , a los 7 dias:
Cemento : P-42,5
Aridos : Clase rodados
Tamafio maximo : 20/4 mm.
Aditivos : No se admiten sin autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.
Dosificacién por metro cubico :
Cemento : 300 kg./m3.
Agua : 165 kg./m3.
Arena: 635 kg./m3.
Grava : 1275 kg./m3.
Docilidad: Consistencia plastica.

Asiento en cono de Abrams:  2-6 cm.

Compactacion : Por vibrado normal.
Control de hormigén : normal.
NUmero de series de probetas por ensayo : una por serie.
NUmero de probetas por serie : Seis unidades.
Frecuencia de ensayos : 200 m2.
Tipos de probetas: Cilindricas , de diam. 15 cm. h=30 cm.
Edad de rotura: 2 Ud. a 7 dias.

2 Ud. a 28 dias.

2 Ud. areserva.
Ensayo sisteméatico del Cono de Abrams . Tolerancia +2 cm.

La modificacién de uno de estos datos debera ser aprobada expresamente por la Direccién Facultativa.

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD ADOPTADOS.
Nivel de control de la estructura: Normal.
5.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:
Minoracion de la resistencia del hormigon Gc=1,50

Minoracion de la resistencia del acero Gy=1,15
Mayoracion de las acciones permanentes Gg=1,35



Mayoracion de las acciones variables Gg=1,50
Por hormigonado vertical en pilares: coeficiente adicional de un 10%.
5.2 ESTRUCTURA METALICA:
Coeficiente de mayoracién de acciones:
1,50 en elementos en que no se considera el empuje edlico.
1,33 en elementos en que se considera el empuje edlico.

Coeficiente de minoracién del material: 1,15 .

6. HIPOTESIS DE CALCULO.

Hipotesis I: G+Q
Hipotesis Il G+Q+W
Hipotesislll: G+Q+W+F
Siendo:
G Valor caracteristico de las cargas permanentes, mas acciones
indirectas con caracter de permanencia.
Q Valor caracteristico de las cargas variables de uso, nieve, terreno
mas las acciones indirectas con caracter variable, excepto sismo.
W Valor caracteristico de la carga de viento.
w Idem durante la accién sismica, en situacién topografica expuesta se
adoptara w=w
F Valor caracteristico de la accion sismica, calculada segun la Norma

Sismorresistente.

Hipotesis consideradas:

Hipotesis I: Si
Hipotesis Il Sl
Hipotesis Ill: Sl

7. METODO DE CALCULO.

Las acciones que solicitan a cada uno de los elementos que componen la estructura , estan de acuerdo
con lo que dicta la DB-SE tanto en lo referente a cargas gravitatorias y de uso, como lo referente a
acciones eolicas, empujes del terreno, etc.

El proceso de célculo de los esfuerzos que las mencionadas acciones producen en cada uno de los
elementos estructurales , se lleva a cabo por ordenador , segun las leyes de la elasticidad lineal a través
del método de las deformaciones y de la matriz de rigidez global K de la estructura , considerando las
distintas hipotesis de cargas ya mencionadas en el apartado 5° de la presente memoria.

Todos los elementos de hormigén armado que componen la estructura estan calculados de acuerdo con
la vigente NBE-EHE_08: "Instruccion de Hormigén estructural" -considerando el periodo plastico del
diagrama tension - deformacion, con distribucion parabolica - rectangular , siguiendo el método del
calculo en rotura.

Los elementos de estructura metdlica en acero laminado, se han calculado segiin DB-SE-A :

8. ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS.

Maxima dimension en planta del edificio:
por no superarse los 40 metros especificados en la vigente Normativa, no es preciso considerar las
acciones térmicas ni reoldgicas en el calculo.



9. ACCIONES SiSMICAS.

Norma considerada: "Norma Sismorresistente: Parte General y Edificacion NCSE-02".

EMPLAZAMIENTO:

ILLES BALEARS

CLASIFICACION DE LA EDIFICACION (art. 1.2.2.) De importancia normal

USO DE LA EDIFICACION
TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

TIPO DE TERRENO
ACELARACION BASICA

COEFICIENTE DE CONTRIBUCION

10. ACCIONES EOLICAS.

Altura del edificio:
00 <H <10 mts.
10 < H < 30 mts.
30 <H < 100 mts.
100<H

Situacién topogréfica:
Normal
Expuesta
Protegida

Coeficiente edlico C= 1,20

Presiéon dinamica del viento:
w = 0,50 kKN/m2.
w = 0,75 kN/m2.
w = 1,00 kN/m2.
w = 1,25 kN/m2.
w = 1,50 kN/m2.

Docente

Estructura de porticos de hormigén armado bien
arriostrado en las dos direcciones

1

ab=0,04 g

K=1

Segun la vigente DB-SE-AE

Sobrecarga real debida al viento : P=k . ¢ . w = 0,90 kN/m2.
A barlovento: 0,60 kKN/m2.

Velocidad del viento prevista :

Factor edlico de esbeltez :

11. CIMENTACION.

Existe Ensayo Geotécnico :
Empresa realizadora :
Fecha : Abril 2009

Ndmero de sondeos realizados :
Se adjunta croquis de situacion :

Referencia del expediente :

k=1,00
k=125
k=1,50

A sotavento: 0,30 kN/m2.

v =102 km. /hora X
v =125 km. /hora
v = 144 km. /hora
v =161 km. /hora
v =176 km. /hora

X
Si
INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES S.L
3
Si

6704



Otros ensayos realizados :
Se detecta nivel freatico : NO
Profundidad del nivel freatico :
ANDREAS SCHULZ EDUARD AGUASCA SOLE

ARQUITECTOS.



SISTEMA ENVOLVENTE

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Cubiertas:

La cubierta de union entre la ampliacidn proyectada y el edificio de aulas de una planta
se resuelve con una cubierta plana invertida, compuesta por una capa de hormigon
aligerado con arcilla expandida para formacion de pendiente de resistencia a la
compresion de 0,2 MPa, capa de mortero de regularizacion de 2 cm de espesor a base
de mortero de cemento portland, lamina impermeabilizante, capa separadora de
geotextil de 150 gr/m2, placas de poliestireno extruido de 6cm., lamina geotextil
antipunzonamiento de 200 gr/m2, capa de compresion armada de 5 cm de espesor y un
pavimento ceramico tomado con mortero de cemento portland sobre la capa de
compresion.

La azotea en planta cubierta se resolveran con cubierta plana invertida, compuesta por
una capa de hormigon aligerado con arcilla expandida para formacion de pendiente de
resistencia a la compresion de 0,2 MPa, capa de mortero de regularizacién de 2 cm de
espesor a base de mortero de cemento portland, lamina impermeabilizante, capa
separadora de geotextil de 150 gr/m2, placas de poliestireno extruido de 6cm., lamina
geotextil antipunzonamiento de 200 gr/m2, y capa de grava lavada de grosor minimo de
3 cm con un espesor total de 8 a 12 cm..

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos que constituyen las
cubiertas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién del sistema
de cubierta han sido la zona climatica, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas
pluviales, las condiciones de propagacion exterior y de resistencia al fuego y las
condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HS-1
de Proteccién frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuacién de aguas, DB-HE-1 de
Limitacion de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagacion exterior y DB-HR (NBE-
CA-88, disposicion transitoria segunda) de proteccion frente al ruido.

Fachadas:

El cerramiento tipo del edificio, sera de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de
20 cm de fabrica de ladrillo cerdmico H-16, revestido exteriormente con un enfoscado
maestreado y un revoco fratasado de mortero de cemento portland y arena que se
terminard con dos manos de pintura plastica con lijado intermedio, aislamiento térmico a
base de poliestireno extrusionado de 6 cm, y hoja interior de tabicén de ladrillo hueco
doble de 8 cm.

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion del sistema
de fachada han sido la zona climéatica, el grado de impermeabilidad, la transmitancia
térmica, las condiciones de propagacion exterior y de resistencia al fuego, las
condiciones de seguridad de utilizacién en lo referente a los huecos, elementos de
proteccién y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acustico determinados
por los documentos basicos DB-HS-1 de Proteccion frente a la humedad, DB-HS-5 de
Evacuacion de aguas, DB-HE-1 de Limitacién de la demanda energética, DB-SI-2 de
Propagacion exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2
Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-HR (NBE-CA-88, disposicién
transitoria segunda) de proteccion frente al ruido.

Muros bajo rasante

Los cerramientos bajo rasante se resuelven con muro de bloque hormigén de 25 cm tipo
H de 25cm. de espesor, con proteccion de lamina de polietileno de alta densidad.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion del sistema
de muros bajo rasante han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de
impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, las condiciones de resistencia al fuego y
las condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-



1.5.4.

1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

HS-1 de Proteccion frente a la humedad, DB-HE-1 de Limitacion de la demanda
energética y DB-SI-2 de Propagacion exterior y DB-HR (NBE-CA-88, disposicién
transitoria segunda) de proteccion frente al ruido.

Suelos.

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigén de 15cm.
Armada sobre capa de grava con proteccion de lamina de polietileno de alta densidad.
Los pardmetros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la
solera han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad
y drenaje del agua del terreno, determinados por los documentos basicos DB-HS-1 de
Proteccioén frente a la humedad y DB-HE-1 de Limitacion de la demanda energética y
DB-HR (NBE-CA-88, disposicién transitoria segunda) de proteccidn frente al ruido.

Carpinteria exterior.

La carpinteria exterior sera de aluminio anodizado color plata con sello de calidad
EURAS-EWAA, con rotura de puente térmico, homologadas y con clasificacién, 3,6A,C4
segun despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la
misma. El acristalamiento sera doble, de baja emisividad, con espesores 4/6/4+4;

Se dispondran persianas de aluminio anodizado color plata en la fachada sur-este.

Las barandillas en balcones y terrazas, seran de acero.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la
carpinteria exterior han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de
permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de
seguridad de utilizaciéon en lo referente a los huecos y elementos de proteccién y las
condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HE-1
de Limitacién de la demanda energética, DB-SI-5 Intervencién de bomberos, DB-SU-1
Seguridad frente al riesgo de caidas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y
atrapamiento y la Norma NBE-CA-88 de condiciones acusticas en los edificios.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Albafileria gruesa: Las fabricas seran de ladrillo ceramico tipo h-16 de 20 cm. de grosor
formados con mortero M-80 que ya vendra dosificado de central. ( EI-120)

Elementos verticales Entre plantas forjado unidireccional 22+5 (REI-120)

Puertas de paso entre sectores: Puertas de chapa de acero (EI2 30-C5)

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de las
particiones interiores han sido la zona climatica, la transmitancia térmica y las
condiciones de aislamiento acustico determinados por los documentos basicos DB-HE-1
de Limitaciéon de la demanda energética y DB-SI-1 de Propagacién interior y DB-HR

(NBE-CA-88, disposicion transitoria segunda) de proteccion frente al ruido.

Carpinteria interior.

La carpinteria interior ser4 de 4 cm de espesor, seran lisas, macizas, recubiertas con
una lamina de alta presion con los cantos postformados, seran herméticas con junta de
goma en el marco que también estara revestido de una lamina de alta presion.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la
carpinteria interior han sido las condiciones de seguridad de utilizacion en lo referente a
impacto con elementos fragiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los
documentos basicos DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y
DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.



1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

SISTEMA DE ACABADOS
Paredes:

En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se realizara a
base de un enfoscado maestreado y un revoco fratasado a base de mortero de cemento
portland y arena con un acabado posterior a base de pintura plastica lisa.

En las zonas de circulaciéon los paramentos verticales se protegeran hasta 1,20 m a
base de un aplacado a base de baldosas de terrazo ya pulido, abrillantado y vitrificado.
En los locales humedos se alicatard a base de ceramica vidriada de 20x20cm de color
blanco tomada con mortero de cemento cola sobre soporte previamente maestreado y
enfoscado con mortero de cemento portland y arena.

Pavimento:

En el interior seran de terrazo de uso intensivo, con un acabado pulido, abrillantado y
vitrificado en obra, el grosor de las baldosas sera superior a 3 cm. El encuentro con los
paramentos verticales se realizara mediante la colocacion de un rodapié del mismo
material.

Entre el forjado y el pavimento se colocarda una lamina de polietileno expandido no
reticulado, de celula cerrada y estanca de altas prestaciones para aislar del ruido de
impacto, esta lamina sera de alta resistencia a la compresién, de espesor minimo de 5
mm, el pavimento se colocara sobre capa de compresién hormigén armado de 4 cm de
espesor minimo.

Las terrazas tendran pavimento de gres antideslizante.

En el exterior se proyecta pavimento a base de solera de hormigén armado colocada
sobre capa de 15 cm de grava, el acabado de esta solera exterior sera ruleteado, las
juntas de dilatacién se realizaran al mismo tiempo que la realizacion de la solera.

Las rampas proyectadas seran de un pavimento antideslizante.

Techos:

En las zonas de paso se prevé un cielo raso a base de placas de yeso laminado de
60x60 cm y 12.5 mm de espesor, acabado vinilico.

En las aulas se prevé un guarnecido enlucido a base de escayola de perlita maestreado
con un acabado posterior a base de pintura plastica.

En los locales humedos se prevé un cielo raso a base de placas de yeso laminado de
60x60 cm y 12.5 mm de espesor, acabado vinilico. La suspension sera vista a base de
perfiles primarios y secundarios, rematados perimetralmente con perfil Z suspendidos
mediante tirantes roscados.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de los
acabados han sido los criterios de confort y durabilidad, asi como las condiciones de
seguridad de utilizacién en lo referente a los suelos en el aparcamiento determinadas
por el documento basico DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Instalacion de fontaneria: La instalacion se hard a partir de los nuevos deposotos
proyectados.Segun documentacion técnica adjunta.

Saneamiento:

- PEQUENA EVACUACION: En tuberia de PVC tipo “Terrain”.

- BAJANTES: En PVC tipo “Terrain”.

- COLECTORES: En tubo de PVC de diametro 20 cm sobre una solera de 10 cm.
- CANALONES: De plancha de cobre de diametro 185 mm.

- ARQUETAS DE REGISTRO: Segln detalles.



1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

- AGUAS FECALES: Se reconduciran todas hacia la red de alcantarillado existente.

Instalacion eléctrica: El desarrollo del proyecto en el proyecto de ejecucion cumplira con

el reglamento de Baja Tension 842/2002, Segun documentacion técnica adjunta

Instalaciones térmicas: La ampliacion proyectada no prevé nueva demanda de agua
caliente sanitaria.

La calefaccion prevista para esta ampliacion se realizara a partir la caldera ubicada en el
cuarto de maquinaria existente en el edificio a ampliar.

EQUIPAMIENTO

Material Sanitario: Segin documentacion tecnica adjunta

lluminacion. Segun documentacién tecnica adjunta



2. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

2.1. Cumplimiento del CTE

2.1.1. Nivel de cumplimiento: Al tratarse de un proyecto con solicitud de licencia con
posterioridad a 29/03/2007, el CTE se aplica integramente (Parte |, y Parte ).

2.1.2. Segquridad Estructural (DB-SE)

- DB SE-AE (ACCIONES EN LA EDIFICACION):
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural,
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han
determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.

- DB SE-C (CIMIENTOS):
El comportamiento de la cimentacién en relacion a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha
comprobado frente a los estados limite Ultimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o
con el fallo estructural de la cimentacion. En general se han considerado los siguientes:

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacion por hundimiento, des-
lizamiento o vuelco;

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno préximo a la cimentacion;

c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentacidn por fallo estructural; y

d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentacion,
fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).

Las verificaciones de los estados limite dltimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentacion,
son las siguientes:

En la comprobacién de estabilidad, el equilibrio de la cimentacién (estabilidad al vuelco o estabilidad
frente a la subpresién) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la
condicion:
Eq.dst= Edsto siendo
Eq gst €l valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Eq s €l valor de célculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

En la comprobacién de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condicion:
Eqs=Ry4 siendo

Eq el valor de célculo del efecto de las acciones;

R4 el valor de calculo de la resistencia del terreno.

La comprobaciéon de la resistencia de la cimentacion como elemento estructural se ha verificado
cumpliendo que el valor de célculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la
cimentacion no supera el valor de célculo de la resistencia de la cimentacién como elemento estructural.

El comportamiento de la cimentacién en relacion a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los
estados limite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del
terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes:

a) los movimientos excesivos de la cimentacién que puedan inducir esfuerzos y deformaciones
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e
instalaciones;

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las per-
sonas o reducir su eficacia funcional,

¢) los dafios o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a
la funcionalidad de la obra.

La verificacion de los diferentes estados limite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la
cimentacion, es la siguiente:

El comportamiento adecuado de la cimentacion se ha verificado, para las situaciones de dimensionado



pertinentes, cumpliendo la condicién:
Eser = Ciim siendo
E..r €l efecto de las acciones;
Cim €l valor limite para el mismo efecto.

Los diferentes tipos de cimentaciéon requieren, ademas, las siguientes comprobaciones y criterios de
verificacion, relacionados méas especificamente con los materiales y procedimientos de construccion
empleados:

CIMENTACIONES DIRECTAS.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad
disponible con relacién a las cargas que producirian el agotamiento de la resistencia del terreno para
cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados limite Ultimos
siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural
del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas
por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos,
desplazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podran originar
una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros dafios. Se han
considerado los estados limite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para
el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes;
verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C
4.2.2.3.

ELEMENTOS DE CONTENCION.

En el comportamiento de los elementos de contencion se han considerado los estados limite dltimos
siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del elemento
estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En el comportamiento de los elementos de contencién se han considerado los estados limite de servicio
siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contencion o de sus elementos de
sujecion que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las
estructuras cercanas o de los servicios préximos; b) infiltracion de agua no admisible a través o por
debajo del elemento de contencidn; y c) afeccién a la situacion del agua freatica en el entorno con
repercusion sobre edificios o bienes proximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones
generales expuestas.

Las diferentes tipologias, ademas, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificacion:

En los célculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado los
estados limite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavacion; c) estabilidad
propia de la pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujecion; e) estabilidad en las edificaciones
proximas; f) estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigéon armado; y g) capacidad
estructural de la pantalla; verificando las comprobaciones generales expuestas.

En la comprobacion de la estabilidad de un muro, en la situacion pésima para todas y cada una de las
fases de su construccion, se han considerado los estados limite siguientes: a) estabilidad global; b)
hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las
comprobaciones generales expuestas.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados
limite Gltimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden
resultar relevantes; en relacion a los estados limite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en
las estructuras, viales y servicios del entorno de la excavacién. Y por ello se prevé la excavacion por
bataches en la zona colindante con las edificaciones colindantes existentes.

En el disefio de los rellenos, en relacion a la seleccion del material y a los procedimientos de colocacion



y compactacién, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberan seguir
también durante la ejecucion.

En la gestién del agua, en relacion al control del agua fredtica (agotamientos y rebajamientos) y al
analisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidraulicas
(subpresion, sifonamiento, erosion interna o tubificacién) se han tenido en cuenta las consideraciones
del DB-SE-C 7.4, que se deberan seguir también durante la ejecucion.

- DB-SE-A (ACERO):
En relacion a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2:
a) estabilidad y la resistencia (estados limite Gltimos);
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

En la comprobacion frente a los estados limite Gltimos se ha analizado y verificado ordenadamente la
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, segun la exigencia basica SE-1, en
concreto segun los estados limite generales del DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relacién a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite ultimos siguientes: a) traccion; b) corte; c) compresion; d) flexion; e) torsion; f) flexion compuesta
sin cortante; g) flexioén y cortante; h) flexion, axil y cortante; i) cortante y torsion; y j) flexion y torsion.

El comportamiento de las barras en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Gltimos siguientes: a) traccion; b) compresidon; c) flexion; d) flexion y traccion; y g) flexion y
compresion.

En el comportamiento de las uniones en relacion a la resistencia se han comprobado las resistencias de
los elementos que componen cada union segin SE-A 8.5y 8.6; y en relacion a la capacidad de rotacién
se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos
en las vigas de celosia se ha analizado y comprobado segun SE-A 8.9.

La comprobacién frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segun la exigencia
basica SE-2, en concreto segun los estados y valores limite establecidos en el DB-SE 4.3.

El comportamiento de la estructura en relacién a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los
estados limite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c)
deslizamiento de uniones

- DB-SE-F (FABRICAS):
En relacién a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2,
siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F:
a) capacidad portante (estados limite Ultimos).
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y
retraccion, las deformaciones por flexién y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas
verticales o laterales, sin que la fabrica sufra dafios, teniendo en cuenta, para las fabricas sustentadas,
las distancias de la tabla 2.1.

En la comprobacion frente a los estados limite ultimos de los muros sometidos predominantemente a
carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresion vertical; y en el comportamiento de la
estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también
se ha considerado la combinacién del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante mas desfavorable.

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relacién a la resistencia se ha
comprobado frente al estado limite dltimo de flexién.

- DB-SE-M (MADERA):
En relacién a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2,
siguiendo las consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M:
a) capacidad portante (estados limite Ultimos).
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

En la comprobacion frente a los estados limite Ultimos se han analizado y verificado:

a) el agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas segun las direcciones principales;
b) el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas; c) el agotamiento




de las secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada o microlaminada,
en relacion al efecto del desvio de la fibra (piezas de canto variable), a las tensiones perpendiculares a
la direccion de la fibra (piezas de canto variable o curvas) y a la pérdida de resistencia a flexion debida
al curvado de las laminas;

d) el agotamiento de las piezas rebajadas en relacion a las concentraciones de tensiones que implican
los rebajes; y

e) el agotamiento de las piezas con agujeros.

El comportamiento de las secciones en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Gltimos siguientes: a) traccion uniforme paralela a la fibra; b) traccién uniforme perpendicular a la
fibra; c¢) compresion uniforme paralela a la fibra; d) compresiéon uniforme perpendicular a la fibra; €)
flexién simple; f) flexion esviada; g) cortante; h) torsién; i) compresién inclinada respecto a la fibra; j)
flexién y traccién axial combinadas; k) flexion y compresion axial combinadas; y |) traccion perpendicular
y cortante combinados.

El comportamiento de las piezas en relacion a la estabilidad se ha comprobado frente a los estados
limite dltimos siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexion compuesta (pandeo por flexién); y
b) vuelco lateral de vigas.

La comprobacién frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segun la exigencia
basica SE-2, en concreto segln los estados y valores limite establecidos en el DB-SE 4.3.

El comportamiento de la estructura en relacion a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los
estados limite de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones.

Se han comprobado la capacidad de carga, segun el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre piezas
de madera, tableros y chapas de acero mediante los sistemas de union siguientes:

a) elementos mecanicos de fijaciéon de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y
grapas);
b) elementos mecanicos de fijacién de tipo conectores; y
C) uniones tradicionales.
-  EHE:

Cumplimiento de EHE-08:

Segun la Disposicion transitoria tnica: Aplicacion a Proyectos y Obras

La redaccién del proyecto contempla la instrucciéon EHE-08 considerando la vida util del edificio de 100
afios al tratarse de un edificio de uso docente y titularidad pablica

Las medidas de mantenimiento necesarias para asegurar la vida Util del edificio se especificaran al final
de la obra en el libro de uso y mantenimiento

NCSR 02: Se cumplimenta en la memoria técnica de la estructura.



2.1.3. DB Sl Seguridad en caso de incendio:

- DESCRIPCION Y EMPLAZAMIENTO:
Ampliacion y Reforma del IES Guillem Colom i Casasnovas de Soller con 8 aulas de
ESO, la supresion de barreras arquitectonicas del centro, el cambio de la escalera de
emergencia existente y adecuar los espacios de “Auxiliar de Ofimatica” a la normativa
vigente, situado en C/. Juli Ramis s/n, del T.M. de Soller.

PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES UTILES

Cuadro de superficies Gtiles

Planta Baja

VESTIBULO 42,02 m2
AULA | 70,66 m2
AULA I 62,15 m2
ALMACEN 6,76 m2
Subtotal Gtil Planta Baja 181,59 m2
Planta 1

DISTRIBUIDOR | 68,91 m2
AULA 11l 61,98 m2
AULA IV 62,54 m2
AULA V 62,15 m2
ASEO FEMENINO 12,87 m2
ASEO MASCULINO 12,84 m2
ASEO ADAPTADO 3,70 m2
Subtotal Gtil Planta 1 284,99 m2
Planta 2

DISTRIBUIDOR Il 68,91 m2
AULA VI 61,98 m2
AULA VII 62,54 m2
AULA VI 62,15 m2
ASEOS FEMENINOS 12,87 m2
ASEOS MASCULINOS 12,84 m2
ASEO ADAPTADO 3,70 m2
Subtotal Gtil Planta 2 284,99 m2

Superficies construidas

Superficies Superficies Superficies
utiles computables construidas
construidas
Superficie construida Planta Baja 181,59 m2 300,17 m2 374,79 m2
Superficie construida Planta 1 284,99 m2 338,46 m2 338,46 m2
Superficie construida Planta 2 284,99 m2 338,46 m2 338,46 m2

Superficies totales

Total util Total Computable construida Total construida



751,57 m2 977,09 m2 1051,71 m2

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB — SI (SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO)

Introduccion.

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad en
caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se
proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Basico DB-SI
especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha
aplicacion.”

Para garantizar los objetivos del Documento Basico (DB-SI) se deben cumplir determinadas
secciones. “La correcta aplicacion de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica
correspondiente. La correcta aplicacion del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico

"Seguridad en caso de incendio".
Las exigencias basicas son las siguientes

Exigencia basica S| 1 Propagacion interior.

Exigencia bésica Sl 2 Propagacion exterior.

Exigencia basica S| 3 Evacuacion de ocupantes.

Exigencia bésica Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios.
Exigencia basica S| 5 Intervencion de los bomberos.

Exigencia basica S| 6 Resistencia al fuego de la estructura.

S| 1 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia basica Sl 1- Propagacion interior.

1 Compartimentacién en sectores de incendio.

La obra se dividira en los siguientes sectores de incendio:

Nombre del sector: AMPLIACION

Uso previsto: Docente
Superficie: 751,57 m2,
Situaciones:
- Planta sobre rasante con altura de evacuacion h <= 15 my la resistencia al fuego de

las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI60

Condiciones segun DB Sil:
Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de




incendio no debe exceder de 4.000 m2, Cuando tenga una Unica planta, no es preciso que esté
compartimentada en sectores de incendio.

No hay puertas entre sectores de incendios.
2 Espacios ocultos.
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Ya que se limita a un maximo de tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las camaras no
estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de reaccion al fuego sea B-s3,d2,
BL-s3,d2 6 mejor, se cumple el apartado 3.2 de la seccion Sl 1 del DB-SI.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc, excluidas las
penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm2. Mediante la disposicion de un elemento que,
en caso de incendio, obture automaticamente la seccion de paso y garantice en dicho punto una
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta
cortafuegos automatica El t (i?0) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentacion atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacion.

3 Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Se cumplen las condiciones de las clases de reaccién al fuego de los elementos
constructivos, segun se indica en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos (1) De techos Els)paredes 2) De suelos (2)
Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos
techos (excepto los existentes dentro de B-s3,d0 BFL-s2 (6)
viviendas), suelos elevados, etc.

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccién al
fuego serala que se indica, pero incorporando el subindice L.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y
gue no estéprotegida por una capa que sea El 30 como minimo.

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas.
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos
y escaleras protegidos.

(5) Véase el capitulo 2 de esta Seccidn.



(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cAmara de los falsos techos se refiere al
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por
ejemplo, patinillos) asi como cuando el falso techo esté constituido por una celosia, reticula o entramado
abierto, con una funcion acustica, decorativa, etc, esta condicion no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado
4.3 de la seccién 1 del DB - Sl.



SI 2 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia béasica. Sl 2 - Propagacién exterior

1 Medianerias y fachadas.
Riesgo de propagacién horizontal:

No se contemplan las distancias miinimas de separacién que limitan el riesgo de propagacién
exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccién 2 del DB-SI) ya que no existen elementos a
través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas.

No se contemplan las distancias miinimas de separacién que limitan el riesgo de propagacién
exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la seccién 2 del DB-SI) ya que no existen elementos
entre edificios diferentes y colindantes.

Riesgo de propagacion vertical:

No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagacion (apartado
1.3 de la seccion 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto
separada de otras zonas mas altas del edificio.

Clase de reaccion al fuego de los materiales:

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, sera como minimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta,
y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se
encuentre su arranque. (apartado 1.4 de la secciéon 2 del DB-SI).

2 Cubiertas

No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagacion exterior del incendio por la
cubierta (apartado 2.1 de la secciéon 2 del DB-SI), pues no existen ni edificios colindantes ni riesgo en el
edificio.

No es necesario justificar el apartado 2.2 de la seccion 2 del DB-SI (riesgo de propagacion
exterior del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y una fachada que
pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes.

Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacidn, ventilacion o extraccion de humo, pertenecer a la
clase de reaccion al fuego BROOF (t1).



S| 3 Justificacién de cumplimiento de la Exigencia béasica. SI 3 — Evacuacion de
ocupantes.

2 Célculo de la ocupacion.
Tal y como establece la seccion S| 3 del DB-SI.

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en la
tabla 2.1 de la en funcién de la superficie Gtil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupacion
mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacion de alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales,
etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes
a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacion, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo de
las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

En funcién de esta tabla la ocupacion prevista seré la siguiente:

Recinto o : Zona, tipo de . - Numero de
Tipo de uso - Superficie Ocupacion
planta actividad personas
P2 Docente F.1 751,57 10,0 76
(m2 / persona)

Zonas, tipo de actividad:
F.1 - Conjunto de la planta o del edificio (Docente)

3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

Nombre recinto: P2
Numero de salidas:2

En el recinto la evacuacion hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 2 m
en sentido ascendente

La altura de evacuacion de la planta considerada no excede de 28 m, excepto en uso
residencial publico, en cuyo caso es, como maximo, la segunda planta por encima de la de
salida de edificio

Nombre de la salida Tipo de salida Asignhacion de ocupantes
ESCALERA Salida de planta 76
PORTA Salida de planta 76

Se cumple la seccién Si 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el nimero de salidas y la
longitud de los recorridos de evacuacion.



La justificaciéon de cumplimiento de longitudes de evacuacion es la siguiente:

Longitud
maxima Longitud
segun DB-SI | maxima a un
Longitud Longitud aun punto punt.o en q:Je
Nombre de la Uso del maxima maxima efir;til;eal rr?élnstzgndis
planta o . segun DB-SI | hasta salida .
. recinto . menos dos recorridos
recinto hasta salida | de planta en recorridos alternativos
de planta el proyecto alternativos | (Solo en caso
(Solo en caso de més de
de mas de una salida)
una salida)
P2 Docente 50,0 25,0 25,0 25,0

4 Dimensionado de los medios de evacuaciéon

Los criterios para la asignacion de los ocupantes (apartado 4.1 de la seccion Sl 3.4 de DB-SI) han sido
los siguientes:

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una salida, la distribucion de los
ocupantes entre ellas a efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la
hip6tesis mas desfavorable.

A efectos del céalculo de la capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad
alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hip6tesis mas
desfavorable.

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afadirse a la
salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo debera
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la
escalera, o bien en el nimero de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas,
cuando este nimero de personas sea menor que 160A.

Calculo del dimensionado de los medios de evacuacién.( Apartado 4.2 de la seccion Sl 3.4 de DB-
Sl)

Anchura
minima Anchura
Nombre del elemento de Tipo Formula para el segln de
evacuacion dimensionado formula de | proyecto
dimensiona (m)
do (m)
PORTA Puerta A>=P /200 0,8 0,8
Escaleras no
INT protegidas para A>=P /160 1,0 15
evacuacion
descendente
Escaleras no
EXT protegidas para A>=P /160 1,0 15
evacuacion
descendente
PORTA Puerta A>=P /200 0,8 1,6




| PORTA \ Puerta | A>=P /200 | 0,8 | 16 |

Definiciones para el calculo de dimensionado

E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las plantas
situadas por encima o por debajo de ella hasta la planta de salida del edificio, segun se trate de
una escalera para evacuacion descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha
asignacion solo sera necesario aplicar la hip6tesis de bloqueo de salidas de planta indicada en
el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hip6tesis mas desfavorable.

AS = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]

S= Superficie util del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que
provienen las P personas. Incluye, incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las
mesetas intermedias o bien del pasillo protegido.

P= Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
Otros criterios de dimensionado

La anchura minima es:

- 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios
habituales de la misma.

- 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarizacion infantil y en centros de ensefianza primaria, asi
como en zonas de publico de uso Piblica Concurrencia y Comercial.

- 1,40 m en uso Hospitalario en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que
obligan a giros iguales o mayores que 90°y 1,20 m en otras zonas.

- 1,00 en el resto de los casos.

La anchura de célculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida
del edificio debe ser:

- al menos igual al 80% de la anchura de célculo de la escalera.

- >=0,80 m en todo caso.

- La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m
5 Proteccion de las escaleras

Se cumplen las condiciones de proteccidn de escaleras desarrolladas en la tabla 3.1 del DB-SI.

La proteccion de las escaleras figura en la siguiente tabla:

Proteccién Proteccion
minima segun
segun DB-SI proyecto

Nombre de la . Tipo de Altura de
Uso previsto S .
escalera evacuacion evacuacion

Administrativo | Evacuacion _ . .
INT Docente descendente h<=14m No protegida | No protegida

Administrativo | Evacuacion _ . .
EXT Docente descendente h<=14m No protegida | No protegida

6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Nombre puerta de evacuacion: PORTA



Numero de personas gue evacua: P < 50
La evacuacioén prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignacién de los ocupantes establecidos
en el apartado 4.1 de la Seccion 3 del DB-SI).

Abre en el sentido de la evacuaciéon: Si

Tipo de puerta de evacuacion: La puerta es una salida de planta o de edificio.

Tipo de maniobra: La puerta sera abatible con eje de giro vertical sin apertura automética.

La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o0 bien, no actuara
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistira en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener
que actuar sobre mas de un mecanismo.

Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacién de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario
y para puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.

Ademas dispondra de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles,
permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de
apertura manual que consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un
mecanismo.

Nombre puerta de evacuacion: PORTA
Numero de personas que evacua: P < 50

La evacuacion prevista es inferior a 50 personas. (Criterios de asignacion de los ocupantes establecidos
en el apartado 4.1 de la Seccion 3 del DB-SI).

Abre en el sentido de la evacuaciéon: Si

Tipo de puerta de evacuacidn: La puerta es una salida de planta o de edificio.

Tipo de maniobra: La puerta sera abatible con eje de giro vertical sin apertura automatica.

La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuara
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistira en un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener
gue actuar sobre mas de un mecanismo.

Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario
y para puertas con apertura en el sentido de la evacuacién conforme al punto 3 siguiente, los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.

Ademds dispondra de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del
suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles,
permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de
apertura manual que consistird en un dispositivo de facil y rdpida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un
mecanismo.



7 Sefializaciéon de los medios de evacuacion.

1. Se utilizaran las sefiales de evacuacién definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rotulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c¢) Se dispondran sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y,
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondran las sefiales indicativas de direccion de los recorridos, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas
escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas mas bajas,
etc.

e) En los recorridos de evacuacion, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir
a error en la evacuacion se dispondra la sefial con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente
visible pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de la seccion 3 del DB-
Sl.

2. Las sefales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE
23035-4:2003.

8 Control del humo de incendio.

Se cumplen las condiciones de evacuacion de humos pues no existe ningln caso en el que sea
necesario.



S| 4 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. SI 4 — Instalaciones de
proteccion contra incendios.

1 Dotacidn de instalaciones de proteccidon contra incendios

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones,
asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente
de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del
citado reglamento.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccion 1
de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

La obra dispondra de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se indican
en las tablas siguientes:

Dotaciones en General

Uso previsto: General

Altura de evacuacion ascendente: 0,0 m.
Altura de evacuacion descendente: 6,7 m.
Superficie: 751,0

Condiciones: | En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 50 m.
Sus caracteristicas seran las siguientes:

- Tendr4 como minimo una capacidad de carga de 630 kg,
una superficie de cabina de 1,40 m2, una anchura de paso de 0,80 m
y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos

de 60s.
- En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la
Dotacion cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como minimo.
Ascensor de - En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador

emergencia Notas:

junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la
inscripcién "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del
pulsador debe provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y
permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.

- En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacién
eléctrica al ascensor pasara a realizarse” de forma automéatica desde
una fuente propia de energia que disponga de una autonomia de 1 h

como minimo.




Dotacion
Extintor
portatil

Condiciones:

Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 mde recorrido en cada planta, como méximo, desde
todo origen de evacuacion.

- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la
Seccion 1 de este DB. Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 mde recorrido en cada planta, como méximo, desde
todo origen de evacuacion.

- Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la
Seccion 1 de este DB.

Notas:

Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta
de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios locales o
zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los
extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos,
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales
de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de
riesgo especial alto.

Dotacion
Hidrante
exterior

Condiciones:

Si la altura de evacuacion descendente exceda de 28 m o si la
ascendente excede 6 m, asi como en establecimientos de densidad
de ocupacién mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie
construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno
mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccién.

Notas:

Para el computo de la dotacion que se establece se pueden
considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a menos
de 100 de la fachada accesible del edificio.

Dotacion
Instalacion
automatica
de extincién

Condiciones:

Salvo otra indicacion en relacion con el uso, en todo edificio cuya
altura de evacuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso
Hospitalario o Residencial Publico o de 50 kW en cualquier otro uso.
En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento
dieléctrico con punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia
instalada mayor que 1.000 kVA en cada aparato o mayor que 4.000
kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro esta integrado en un
edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde el interior
del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2.520 kVA
respectivamente.

Notas:

Para la determinacion de la potencia instalada solo se consideraran
los aparatos destinados a la preparacion de alimentos Las freidoras y
las sartenes basculantes se computaran a razon de 1 kW por cada
litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La
eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la
actuacion del sistema de extraccion de humos.

2 Sefializacion de las instalaciones manuales de proteccién contraincendios.

Los medios de proteccion existentes contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de

extincién) se sefializan mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamafio:
a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.
b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m.
¢) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y
cuando son fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa cumplen lo establecido en la

norma UNE 23035 - 4:2003.
S| 5 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica. Sl - 5 Intervencion de los




bomberos.

1 Condiciones de aproximacion y entorno.

No es necesario cumplir condiciones de aproximaciéon y entorno pues La altura de evacuacién
descendente es menor de 9 m.

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en el DB-SI
(Seccidén SI 5) pues la altura de evacuacion descendente es menor de 9m.

No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio
de extincién de incendios en los términos descritos en el DB-SI seccién 5, pues no existen vias de
acceso sin salida de mas de 20 m. de largo.

Hay una franja de 25 m. de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos
0 vegetacion que pueda propagar un incendio del area forestal asi como un camino perimetral de 5 m,
que podra estar incluido en la citada franja.

La zona edificada o urbanizada dispone preferentemente de dos vias de acceso alternativas,

cada una de las cuales cumplen estas condiciones:
1) anchura minima libre 3,5 m.
2) altura minima libre o galibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m.

O bien, cuando no se pueda disponer de las dos vias alternativas indicadas en el parrafo
anterior, el acceso Unico finaliza en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se
cumplen estas condiciones:

1) anchura minima libre 3,5 m.
2) altura minima libre o géalibo 4,5 m.
3) capacidad portante del vial 20 kN/m.



S| 6 Justificacion de cumplimiento de la Exigencia basica Sl-6 Resistencia al fuego de
la estructura.

1 Generalidades.
Tal y como se expone en el punto 1 de la seccién S| 6 del DB Sl:

1. La elevacioén de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven
afectadas sus propiedades, modificandose de forma importante su capacidad mecanica. Por
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos,
gue generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2. En este Documento Basico se indican Unicamente métodos simplificados de célculo
suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habituales (véase anexos B a
F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados 0 métodos basados en
dinamica de fluidos (CFD, segun siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma
UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego
exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorifico, como
hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la
envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en
fachada.

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-
EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5. Los modelos de incendio citados en el parrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, asi como cuando se
requiera un estudio mas ajustado a la situacién de incendio real.

6. En cualquier caso, también es valido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de
ella o de un elemento estructural mediante la realizacién de los ensayos que establece el Real
Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Basico no es necesario
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura.
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la seccién Sl 6 del DB Sl:

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del
incendio, el valor de céalculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de
la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al
final del mismo.

2. En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su
tamafio y por la distribucion de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos
totalmente desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, segun se indica en el Eurocddigo



1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicion previsible
més desfavorable.

3. En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el
incendio.
3 Elementos estructurales principales.

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el
anexo B.

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente:

Nombre del sector: AMPLIACION

Uso previsto: Docente

Situacién:
- Planta sobre rasante con altura de evacuacion h <= 15 my su resistencia al fuego es de
R60

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén
contenidos en el recinto de éstos, seran como minimo R-30. Cuando se trate de escaleras
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

4 Elementos estructurales secundarios.

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la
seccion SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las
entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su
colapso puede ocasionar dafios personales o compromete la estabilidad global, la evacuacion o la
compartimentacion en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna
exigencia de resistencia al fuego.

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en
edificios, tales como carpas seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase M2 conforme a UNE
23727:1990 , segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo
acredite la perforacion del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia
al fuego.



2.1.3. Contribucién solar minima de ACS (parte I): Al no preverse nueva demanda de agua
caliente, no es de aplicacion.

2.1.4. Seguridad de Utilizacion:

- DB SU 1: En la documentacion grafica se justifican los apartados de este DB
gue inciden en la geometria del edificio.

- DB SU 2: En la documentacion gréfica se justifican los apartados de este DB
gue inciden en la geometria del edificio.

- DB SU 3: No se proyectan elementos que signifiquen riesgo de aprisionamiento

- DB SU 4: En las fichas de electricidad se justifican los apartados de este DB.

- DB SU 5: No hay elementos que signifiquen riesgo de ahogamiento.

- DB SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RAYO: El edificio no contiene sustancias
téxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas, ni supera los 43 m de
altura.

PROTECCION:

Frecuencia esperada de impactos: 0,004652 impactos/afio.

Riesgo admisible de impactos: 0,005500 impactos/afio.

Por lo tanto no es necesaria la instalacion de sistemas de proteccidn contra el rayo.

2.1.5. Salubridad:

- DB HS1 PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD: Se cumple en el proyecto

- DB HS2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS:
El edificio a ampliar ya dispone de un espacio de almacenaje de residuos inmediato
en la cocina.

- DB HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:
Se preve un aventilacion mecanica segun documentacion tecnica adjunta

- DB HS4 SUMINISTRO DE AGUA: Se cumple en el proyecto.

- DB HS5 EVACUACION DE AGUAS: Se cumple en el proyecto

2.1.6. Proteccioén frente al ruido (DB-HR):

- Al tratarse de la ampliacion de un edificio existente no es de aplicacion, se
cumplirén los requisitos especificados por el IBISEC.

2.1.7. Ahorro de energia DB HE:

- DB HE1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA: Ficha justificativa para la
opcion simplificada.

-  DBHE 2: INSTALACIONES FORMADAS EN LOS EDIFICIOS: Exigencia
desarrollada actualmente por el RITE (RD 175/98).
Las instalaciones térmicas, proyectadas para el presente proyecto estan de
acuerdo con el real decreto 1751/1998, referente a las instalaciones térmicas.

- DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion.
Se desarrolla en las fichas de instalaciones eléctricas

- DB HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE ACS (parte 1): Al no preveerse
aumento de la demanda de agua caliente sanitaria no es de aplicacion.

- DB HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA:



2.2. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.5.

2.2.6.

Normativa Instalaciones Electrénicas/Eléctricas REBT 02 Reglamento Electronico de
Baja Tension: Todas las instalaciones seran realizadas con arreglo al Reglamento
Electrénico de Baja Tension y Normas complementarias, asi como las normas
particulares de Administracién Central, Autondmicas y Cia. Suministradora de corriente.

Normativa Instalaciones Térmicas: Las instalaciones térmicas proyectadas para el
presente proyecto estan de acuerdo con el Real Decreto 1218/2002, Reglamento de
Instalaciones Térmicas en edificios e instrucciones técnicas complementarias. No se
proyectan nuevas instalaciones térmicas.

Normativa Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones: Segun el Real Decreto
401/2003, Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, el presente proyecto ha
tenido en cuenta lo expuesto en el Real Decreto de Infraestructuras Comunes en los
edificas para el acceso de los servicios de telecomunicaciones.

El hecho de que el ambito de aplicacion de este Real Decreto es en edificios en
régimen de propiedad horizontal regulados por la Ley 49/1960, no es obligatorio
aplicarlo en el proyecto que nos ocupa.

D 59/1994 Control de Calidad

En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres
Publiques i Ordenacio del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion.
Dicho Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de
la modificacidn o concrecién de la administracion competente, se justifica en la memoria
del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el presente Plan de Control de
Calidad hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994, en
particular a los requerimientos de control de calidad indicados en los Documentos
Bésicos Sl ( Seguridad en caso de Incendio), SU ( Seguridad de Utilizacion) y HE
(Ahorro de Energia)

Uso y Mantenimiento

En llles Balears es vigente el Decreto 35/2001, de 9 de marzo de la Conselleria d’Obres,
Habitatge i Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los
edificios, el cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la
modificacidn o concrecion de la Administracion competente, se adjuntara a la
documentacion del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, las cuales se realizan segin el mencionado Decreto y cumpliran los
requerimientos del CTE.

ANDREAS SCHULZ EDUARDO AGUASCA SOLE

ARQUITECTOS



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO -Opcién simplificada-.
Ver. 4.4.2007
M‘;delo adaptado al procedimiento simplificado de certificacion de eficiencia energética, exclusivo para edificios de viviendas.

R.D. 47/2007, DE 19 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA
CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION.

Andreas Schulz y Eduardo Aguasca Solé, arquitecto colegiado nimero 296384 y 239313.del Colegio Oficial de Arquitectos de
las Islas Baleares, segun lo establecido el articulo 5° del R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento
basico para la certificacion energética de edificios de nueva construccion, certifico que el edificio por mi proyectado cumple
estrictamente con la opcion simplificada de la secciébn HE-1 del CTE cuenta con una eficiencia
energética de proyecto del tipo: [ ] E

Identificacion del edificio:
Descripcion y uso del edificio: Ampliacién y reforma del IES Gullem Colom y Casanovas

Opciodn elegida para la obtencidn de la certificacién de eficiencia energética:
La calificacion de eficiencia energética del edificio se ha obtenido mediante la opcion simplificada a través del documento
reconocido “Opcién simplificada para la calificacién de eficiencia energética de edificios de viviendas”.

Descripcion _de las caracteristicas _energéticas del edificio, sistema envolvente, instalaciones,

condiciones normales de funcionamiento y ocupacion:
Segun proyecto de ejecucion adjunto al presente certificado

Descripcion de las pruebas comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo durante la ejecucién del
edificio segun el articulo 7.2 del R.D. 47/07:

Se detallaran en la documentacion final de obra

Etigueta de eficiencia energética:

Calificacion de eficiencia energética
de edificios.
Calificacidnr dal proyacto
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Edificio: AISLADO

Localidad / Zona climatica: COLONIA SANT
PERE, T.M. DE ARTA- B3

Uso del edificio: VIVIENDA UNIFAMILIAR.

Consumo de energia anual: ) kWh/afo
(*  kWh/m2
Emisiones de CO2 anual: (*) kg CO2afio

() kg COzZ/m2

El consumo real de energia del edificio y sus emisio-
nes de dioxido de carbono dependeran de las condi-
ciones de operacion y funcionamiento del edificio y de
las condiciones climéaticas entre otros factores.

Valida hasta 22/06/2019 22 de JUNIO de 2009
Arquitecto colegiado n° 296384 ; 239313 del COAIB

(*) Con el empleo de la opcién simplificada, para cuya utilizacion se cumplen los requisitos establecidos en el R.D. 47/2007, no es necesaria la



cumplimentacién de los valores requeridos de emisiones de CO2 y consumo de energia.

SELECCION DE NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN
OBRAS DE EDIFICACION
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No GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000
Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida
enla Instruccion de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafniamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicion adicional segunda de la
LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006  Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda BOE 23.10.2007
Correcciones de errores
Correccion de errores del RD 1371/2007 BOE 20.12.2007
Correccion de errores y erratas del RD 314/2006 BOE 25.01.2008
Observaciones Los DB's SI, SU y HE son de cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006;

HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, a partir de 29.03.2007 y

HR a partir de 24.10.2008

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por
medio de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.0O1 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002  Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por
lo que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE-08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: El presente RD deroga la “Instruccion de hormigon estructural (EHE)” y la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados
unidireccionales de hormigon estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007



FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
BOE 08.08.1980

Correccion de errores: BOE 16.12.1989
Actualizacion de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados BOE 06.03.1997
Observaciones: En aplicacion de la Directiva 89/106/CEE vy la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), aquellos elementos que estén obligados

al marcado CE no requeriran la autorizacion de uso.

E.03  CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

RC08  INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008
Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y
ESCAYOLAS

RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energia BOE 01.07.1986

Correccion de errores: BOE 07.10.1986

RCA 92 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACION DE SUELOS
0 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Publicas y Transporte BOE 26.12.1992

C.02  AISLAMIENTOS (Impermeabilizacién y termoacUsticos)

CTEDB HE 1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE  28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

NBE CA 88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS
0 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE 08.10.1988 Entrada en vigor 08.10.1989
Observaciones: Aclaracion y correcciones de los anexos a la NBE CA-82, pasando a denominarse NBE CA-88

I INSTALACIONES

1.01 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998 Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIMIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS

RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 14.05.2003  Entrada en vigor 15.05.2003

Observaciones: Deroga el RD 279/1999

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION
DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL

0 CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 27.04.2003

1.02 ELECTRICIDAD




REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia BOE 12.11.1982
Correccion de errores: BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982y BOE 21.02.1983

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d'Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la

Conselleria d’'Economia, Comerg i Industria BOIB 24.04.2003
REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION

D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria BOE 27.12.1968
Correccion de errores: BOE 08.03.1969

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS
DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia BOE 27.12.2000
CTEDB HES Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

1.03 FONTANERIA

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
CTEDB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE
CONSUMO PUBLICO
RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo BOE 20.09.1990

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembrel, de la Conselleria de Comerg, Industria i Energia BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

1.04 ILUMINACION

CTE DB HE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CTEDB SU 4 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

1.05 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.
D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio BOE 04.09.2006 Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2 BOE 29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20 BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de
octubre

1.06 PROTECCION

CTEDB Sl 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO



RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS
D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme BOCAIB  20.03.1985

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia BOE 14.12.1993
Correccion de errores: BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DE
MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia BOE 28.04.1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declar6 “nulo por ser contrario a
Derecho” el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.

CLASIFCACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO

RD 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia BOE 02.04.2005 Entrada en vigor 02.07.2005.

Modificacion D110/2000 BOE 12.02.2008

CTEDB SU 8 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
PARARRAYOS RADIOACTIVOS

RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria BOE 11.07.1986

1.07 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS

O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia BOE 06.10.1987
Correccion de errores: BOE 12.05.1988
Modificacion Orden de 12 de septiembre de 1991 BOE 17.09.1991
Correccion de errores: BOE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE
ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia BOE 30.09.1997

Correccion de errores: BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES

O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria BOE 26.07.1966

Correccion de errores: BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973 BOE 12.11.1975 BOE 10.08.1976 BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981 BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES
PERIODICAS
0 de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia BOE 23.04.1997
Correccion de errores: BOE 23.05.1997



SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio BOE 04.02.2005

1.08 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia BOE 29.08.2007 Entrada en vigor 29.02.2008
Observaciones Deroga el RD 1751/1998 y el RD 1218/2002

1.09 EVACUACION

CTEDB HS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

1.10 VENTILACION

CTEDB HS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

1.11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SU 6 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS
DE USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum BOCAIB  24.06.1995

Correccion de errores: BOCAIB  13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidéncia i la Conselleria de Sanitat  BOCAIB  11.02.1989

1.12 ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES
ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidéncia del Govern BOCAIB  22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacio BOCAIB  24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacio BOCAIB  24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS ILLES BALEARS
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidéncia del Govern BOIB 28.10.2006 Entrada en vigor 28.04.2007

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTEDB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

S.2 INCENDIO

CTEDB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006
S.3 UTILIZACION

CTE DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda BOE 28.03.2006 Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006



Se SEGURIDAD Y SALUD Este capitulo no es exhaustivo. Ver Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores: BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capitulos | y Il por la ley
de prevencion de riesgos laborables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 10.11.1995
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado BOE 13.12.2003
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia BOE 25.10.1997
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003  Entrada en vigor 17.10.2003

Ac ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS

L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d'Obres Publiques, Habitatge i Transport BOIB 18.03.2003 Entrada en vigor 18.09.2003
CTEDB SU 1 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha.01 HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE
VIVIENDAS ASi COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB  06.12.1997  Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacion D20/2007

BOIB 31.03.2007  Entrada en vigor 01.04.2007

Ha.02 USOY MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB  17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Me MEDIO AMBIENTE, RESIDUOS Y EFICIENCIA ENERGETICA

Me.01 MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo



BOE 30.06.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 05.10.1988

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenaci6 del Territori
BOCAIB  30.04.1987

Me.02 RESIDUOS

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 20.05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS

L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

CTEDB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.03.2007

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS
FORA D'US DE L'ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002  Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Me.03  EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
RD 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia

BOE 31.01.2007

Observaciones: Es de aplicacion obligatoria para solicitudes de licencia a partir del 01.11.2007

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenacié del Territori

BOCAIB  28.05.1994

Modificacion de los articulos 4 y 7

BOCAIB  29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB  16.03.1995

0 de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB  15.07.1995

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la
edificacion




PROYECTO: AMPLIACION Y REFORMA DE IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS
EMPLAZAMIENTO: AV. DE JULI RAMIS S/N, T.M. DE SOLLER

PROMOTOR: IBISEC, INSTITUT D'INFRAESTRUCTURES | SERVEIS EDUCATIUS | CULTURALS
ARQUITECTOS: ANDREAS SCHULZ; EDUARD AGUASCA SOLE

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego
de condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto,
preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacién
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura y
Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE |.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar
con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecién al
proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacion, son las siguientes:

S Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del Director
de obra y del Director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

S Tener la titulacién o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como Constructor.

S Designar al Jefe de obra que asumira la representacién técnica del Constructor en la misma y que

por su titulacion o experiencia, debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las

caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los

limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcién de la obra y demas documentos complementarios.

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién

de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulol9 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de

ordenacion de la edificacion.
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Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de la obra
solicitara del Promotor la aportacion del documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucion
redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la Optica de sus funciones profesionales en la
ejecucion de la obra.

Estudio de sequridad y salud o estudio bésico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes
del inicio de la obra solicitard del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en
construccién, el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun
se den los supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento debera haber sido redactado por
Técnico competente y el Constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones
contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existira mesa o tablero
adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberd tener siempre en
dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la realizacién de las obras:




Proyecto bésico y de ejecucién redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los

supuestos especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado

por Técnico competente y facilitado por el Promotor.

S Plan de seguridad y salud a disposicién permanente de la Direccién facultativa (articulo 7.5 del Real
Decreto 1627/1997).

S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997.

Asimismo tendra copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la

realizacion de la obra. Debera también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo

gue, de acuerdo con el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a

la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.
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Presencia del Constructor en la obra: ElI Constructor por si, o por medio de sus facultativos,
representantes o encargados, estard en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al
Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a
la obra, poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que consideren necesarios,
suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones, liquidaciones y cumplimiento
de las medidas legales de seguridad y salud.

Representacidn técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su
personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de
acuerdo al articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién, las de
asumir las funciones de Jefe de obra por lo que debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizard la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute
con sujecion al proyecto, a la licencia, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Arquitecto
Director de obra y del Director de la ejecucién de la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el
proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacién de andamios, cimbras y demas medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de
montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor
no fuese practico en las artes de la construccion y siempre que, por cualquier causa, la Direccion
facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas,
cargaderos, etc. del material que sean, deberan llevar garantia de fabricacion y del destino que se les
determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su
utilizacién en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento
de esta disposicion, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencién) o concertara dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencién de riesgos laborales). En empresas de construccién de menos de 6 trabajadores podra
asumir las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructor el
ejecutar cuando sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccidn facultativa y dentro de los limites
de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del
proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la
interpretacion de los planos y demas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la
adjudicacion y/o realizacion de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente seran
resueltas por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado
dicha precaucion.

Reclamaciones contra las drdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el
Constructor quiera hacer contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a




través del mismo, ante el Promotor si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico o
facultativo del Arquitecto director de obra no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el Constructor
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto
director de obra, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera
obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccién facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la
empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, oblighndose el Constructor a
reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de
cualquier indole dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendrd siempre en la oficina de la obra y a la disposicién
de la Direccién facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de
marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
citados preceptos. Dicho Libro de 6rdenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra
al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a
disposicion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la
Direccion facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendra acceso la Direccion facultativa de la obra, los
contratistas, subcontratistas y los trabajadores autonomos, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad
y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro
de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la
Direccion facultativa, si aquel no fuera necesario, remitira una copia a la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista afectado y
a los representantes de los trabajadores de éste.

EPIGRAFE Il.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL
CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras:
De conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los
subcontratistas estaran obligados a:

S Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere
el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en
el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real




Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la
ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos por
ellos contratados. Ademas, el Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos
del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, el Constructor respondera directamente de los
dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de
obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con
otras personas fisicas o juridicas la ejecucién de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion. Asi mismo el
Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las
deficiencias de los productos de construccion adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE Ill.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y
autorizaciones correspondientes el Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el
Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los
periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en
consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al
Director de la ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelaciéon minima de 48 horas.
De no efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados
sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren
incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o
Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por
el Coordinador durante la ejecucion de la obra, en las obras sera potestad del Constructor la
determinacion del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de
orden técnico estime conveniente su variacion la Direccién facultativa. Estas 6érdenes deberan
comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera directamente responsable de cualquier
dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacion del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso
por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos,
continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y
tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le serd consignado en el presupuesto
adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la
voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiguen como de rescision
del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgard una prérroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondra en
escrito dirigido al Arquitecto director de obra la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la
prorroga que por dicha causa solicita.




Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de seguridad
y salud o Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan
debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la aprobacién
deberd darla la Direccion facultativa mediante la suscripcion del acta de aprobacion del Plan de
seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud en funcién del proceso de
ejecucién de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa de los técnicos
anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estara siempre en la obra y a disposicién de la
Direccidn facultativa.

El Constructor deberd cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de
seguridad y salud o Estudio bésico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud
aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su
caso, por la Direccion facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la
misma siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese
surgir en el transcurso de las obras. El Constructor estd obligado a cumplir cuantas disposiciones de
seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucién de las obras. Especialmente las
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevencién de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de
constituir un servicio de prevencion o a concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas funciones, cuando la empresa
tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de
la Policia Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el Gnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucién de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta
sujecion al proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan
sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio se levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos
por cuenta del Constructor, firmados todos por éste Ultimo con la conformidad del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos
planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacion y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho
documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el
Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de
que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan
sido valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena
cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados
no retnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados
éstos, podra disponer la Direccion facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de
la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccidn que se originen seran de cuenta del Constructor
siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que
antes sean examinados y aceptados por la Direccién facultativa en los términos que prescriben los




Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios
previamente contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o0 pruebas
preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccién
facultativa.

La Direccién facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas
en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos,
andlisis, pruebas, etc. antes indicados, serdn de cuenta del Constructor. La Direccién facultativa podra
fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa
transportara y colocara agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de
no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavacion, derribos,
etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccién facultativa hasta tanto
sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se
retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa
tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y
deméas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos
ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin
gue éste pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén
detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las
unidades de obra o incluidos en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico
de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador.
Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos
documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia o accidente personal por
el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminacion, para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicién del certificado de
terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que
conjuntamente con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o
Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras, suscriban el acta de recepcion de la obra segun
lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion.

Recepcién de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas
y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el
Constructor de la obra y el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que
ello implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y
del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. A dicha acta, en cumplimiento
del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se adjuntara el
certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra y en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

S Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

nnmnwnm

La recepciéon de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrd lugar dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a
partir de la notificacion efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor
haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion se entendera tacitamente



producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no
adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito
en el acta que, en este caso, se considerard como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de
obra se extendera por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor,
asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas
en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecucién de la obra. En ella deberd fijarse, de acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de ordenacion de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion definitiva de la
obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por
definitivamente recepcionada. Esta recepcion también se entendera tacitamente producida, salvo pacto
expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcién
provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: ElI computo de los plazos de responsabilidad y garantia
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, se inician, de
acuerdo con lo establecido en su articulo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de
recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo
existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcién o el
comprendido entre la recepcion provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio
fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones
causadas por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en
las instalaciones a cargo del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el Arquitecto director de
obra, sin que contra su resolucion quede ulterior recurso.

Medicion definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el
certificado final de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de
la ejecucion de la obra a su medicion general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del
Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la medicion los
datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los
trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecucion de los
trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicion que se lleve a
cabo de las partes descubiertas de las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al
procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir el nimero de unidades de obra
de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos
capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental
de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccién General de Arquitectura al establecer las
normas para la medicién y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra
lugar una recepcion y liquidacién Unica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.




EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucidn de la obra es el agente que, formando parte
de la

Direccién facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecuciéon material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccién y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo,
de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las
siguientes:

S Estar en posesion de la titulacibn académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de la ejecucion de la obra que tenga la titulacién profesional habilitante.

S Verificar la recepcion en obra de los productos de construccién, ordenando la realizacién de ensayos
y pruebas precisas.

S Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el
proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.

S Consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar
y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

S Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra sera nombrado por el Promotor
con la conformidad del Arquitecto director de obra y debera conocer todos los documentos del proyecto.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra
todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccidn, realizando en ella
todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier
anomalia que observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por
lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podréa a su juicio variar la
frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velard de manera especial para
que todo lo que se utilice en la obra retna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de
condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y
editado en 1.960 por la Direccidon General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi
como aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del
proyecto. También comprobara que todos los elementos prefabricados cumplan ademas las condiciones
especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12
cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra cumplird aquellas obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994,
de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificacién, su uso y
mantenimiento en les llles Balears. Especialmente las de redaccion y direccidn del correspondiente
Programa de control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y
transcribiendo obligatoriamente al Libro de o6rdenes y asistencias de la obra las conclusiones y
decisiones que se deriven de su andlisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).



EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. Son
obligaciones del Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacién de la edificacion, las siguientes:

S Estar en posesion de la titulacibn académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director
de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

S Verificar el replanteo y la adecuacién de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 6rdenes y
asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

S Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los
visados que en su caso fueran preceptivos.

S Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra sea el mismo profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra,
expresadas anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que
adoptar esta resolucion es Util y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de
obra suscribird, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta
de aprobacion del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera
preceptiva la designacion de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las
obras.

ARTA, JUNIO de 2.009

El/los Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor
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MEMORIA URBANISTICA.

En cumplimiento del articulo 6.1. de la Ley 10/1.990 de 23 de Octubre, de Disciplina Urbanistica
promulgado por la Comunidad Autbnoma de las Islas Baleares se redacta la memoria urbanistica de la
obra.

En anexo a la memoria se adjunta la adecuacion de la obra a las ordenanzas vigentes segun el
planeamiento Municipal. Por otra parte, y segun lo previsto en el articulo 138b. TR. LS. 92, y al estar la
obra situada en suelo urbano, por lo tanto queda excluido de un conjunto histérico artistico, tipico o
tradicional adaptandose al entorno en que esta situado.

ARTA JUNIO DE 2009

ANDREAS SCHULZ EDUARDO AGUASCA SOLE

ARQUITECTOS
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CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16. DE JUNIO POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

PROPUESTA DE CALIFICACION DEL CONTRATISTA:

Categoria C

Grupo E

PROPUESTA DE TERMINIO DE GARANTIA

Un afio.

PROPUESTA DE TERMINIO DE EJECUCION

11 meses

PROPUESTA DE REVISION DE PRECIOS Y FORMULA:

Al ser la propuesta de terminio de ejecucion de 11 meses no procede la revision de precios.
ADAPTACION DE PRECIOS AL MERCADO:

Para la realizacion del presupuesto del presente proyecto se ha usado la BASE DE DATOS DE LA
CONSTRUCCION DE BALEARES 2008 editado por el C.0.A.1.B, incrementandolos en un 1,5% para

contemplar el incremento del afio 2008 a 2009 e incrementando los precios tranportes de tierras,
escombros, hormigones y forjados un 5% para contemplar el acceso a la obra.



PROPUESTA PLAN DE EJECUCION PARA EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
AMPLIACION Y REFORMA DE IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS

PLAN DE OBRA.

1.

w

No ok

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

La obra se empezara por el cerramiento de la zona afectada del solar por la ampliacion ,
asegurando la imposibilidad del acceso de personas ajenas a ella, en especial los alumnos de la
escuela.

Se cerrara con un muro de fabrica de bloque italiano de 20 cm de espesor la zona del porche del
edificio a ampliar colindante con la ampliacion en toda su altura, tambies se cerrara con el mismo
material las ventanas del edificio a ampliar colindantes con la ampliacion, en esta misma fase se
tapiaran las aberturas del edificio dedicado a bar restaurante colindantes con la ampliacion.

Se instalaran los depositos de agua provisionales con las respectivas bombas de circulacién debajo
del porche de la camara sanitaria existente.

Se demolar las construcciones necesarias para realizar la ampliacion

Realizados los puntos anteriores se empezaran las obras de excavacion necesarias.
Construccién de los cimientos del edificio a ampliar.

Terminada las cimentaciones se construira los muros de fabrica de bloque “H” rellenos y armados
para apoyo de los forjados sanitarios.

Se construira la estructura de hormigon armado del edificio

Se realizara la red de saneamiento enterrada.

Cubierta del edificio.

Soleras interiores en cota forjado sanitario y planta baja planta baja en el edificio.

Formacién de divisiones verticales interiores.

Paso instalacién electrica, saneamiento , agua sanitaria, telefonia e informatica.

Enfoscados interiores y exteriores

Construccién revocos interiores.

Guarnecidos y enlucidos interiores.

Canteria y piedra artificial.

Construccién alicatados.

Solados edificio.

Solados exteriores en zona de patio.

Colocacion barandillas y rejas.

Pinturas exteriores.

Pinturas interiores.

Carpinteria exterior.

Cableado y colocacién elementos eléctricos.

Colocacion aparatos sanitarios y calefaccion.

Colocacion aparatos elevadores

Apertura conexion

Carpinteria interior.

Remates y limpieza.

En la epoca en que no se ocupe el edificio por parte del alumnado se procedera a la construccion de
la rampa de unién entre el nivel de planta baja del edificio principal y los dedicados a gimnasio y
laboratorios.

En esta misma epoca se realizaran los trabajos de reforma de los vestuarios del gimnasio

Esta organizacién del plan de ejecucion se ha realizado teniendo en cuenta principalmente:

El plazo de ejecucién es de 11 meses.

En la obra el nimero maximo de operarios trabajando simultaneamente sea de 8 y que en total el
personal asignado a la obra nunca sera superior a 20.

No se realizaran simultaneamente trabajos superpuestos espacialmente.

No se realizaran trabajos a la intemperie en condiciones atmosféricas adversas.

Se realizaran todos los trabajos teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y prevenciones
establecidas en el estudio de seguridad.

ANDREAS SCHULZ EDUARDO AGUASCA SOLE



ARQUITECTOS
PROYECTO : PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION Y
REFORMA DE IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS

EMPLAZAMIENTO : AV. DE JULI RAMIS S/N
T.M. DE SOLLER

PROMOTOR : IBISEC
INSTITUT D'INFRAESTRUCTURES
| SERVEIS EDUCATIUS | CULTURALS.

ARQUITECTOS : ANDREAS SCHULZ.
EDUARDO AGUASCA SOLE

PRESUPUESTO

P.E.M. EDIFICACION 896.299,47 €
P.E.M. INSTALACIONES 181.517,97 €
P.E.M. VARIOS (TRAMITES Y DOC. INSTALACIONES) 500,00 €
P.E.M. PLAN DE AUTOPROTECCION 1.500,00 €
P.E.M 1.079.817,44 €
P.E.M. SEGURIDAD Y SALUD 22.037,09 €
P.E.M TOTAL 1.101.854,53 €
GASTOS GENERALES 13% 143.241,09 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 66.111.27 €
TOTAL 1.311.206,90 €
IVA 16% 209.793,10 €
TOTAL CONTRATA 1.521.000,00 €

ANDREAS SCHULZ EDUARDO AGUASCA SOLE

ARQUITECTOS
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MEDICIONES.
JUSTIFICACION DE PRECIOS.

PRESUPUESTOS.

JUNIO 2009
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JUSTIFICACION DE PRECIOS.



