
Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 23.294,24
Capítulo 2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 40.851,88
Capítulo 3 HORMIGONES 159.607,53
Capítulo 4 FORJADOS Y ACEROS 73.983,81
Capítulo 5 CUBIERTAS 43.262,26
Capítulo 6 FABRICAS Y TABIQUES 93.346,11
Capítulo 7 RED SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 27.916,18
Capítulo 8 REVOCOS Y ENLUCIDOS 101.484,42
Capítulo 9 SOLADOS Y ALICATADOS 75.235,45
Capítulo 10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 4.011,09
Capítulo 11 AISLAMIENTOS 40.467,96
Capítulo 12 FIRMES Y PAVIMENTOS 30.676,58
Capítulo 13 CARPINTERIA EXTERIOR 63.906,86
Capítulo 14 CARPINTERIA INTERIOR 14.363,63
Capítulo 15 CERRAJERIA 54.582,79
Capítulo 16 FONTANERIA 24.759,76
Capítulo 17 ELECTRICIDAD 69.262,48
Capítulo 18 CONTRA INCENDIOS 33.422,61
Capítulo 19 VENTILACION MECANICA 17.349,14
Capítulo 20 CALEFACCION 36.723,98
Capítulo 21 PINTURAS 26.062,47
Capítulo 22 OBRAS VARIAS 10.787,02
Capítulo 23 ACRISTALAMIENTO 8.810,82
Capítulo 24 CONTROL DE CALIDAD 3.648,37
Capítulo 25 SEGURIDAD Y SALUD 22.037,09
Presupuesto de ejecución material 1.099.854,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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