
1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 EADE.8b m2 Demolición de forjado de vigas metálicas, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.

MOOA.9a 0,507 h Oficial 2ª construcción 17,16 8,70
MOOA11a 0,507 h Peón especializado construcción 16,10 8,16
MOOA12a 1,066 h Peón ordinario construcción 15,56 16,59
MOOM.8a 0,041 h Oficial 1ª metal 21,58 0,88
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,33 0,69

3,000 % Costes indirectos 35,02 1,05

Precio total por m2  .................................................. 36,07

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso
recorte de juntas, retirada de escombros y carga.

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 15,56 0,11
MMMT.2a 0,001 h Cmn dmp extravial 22T 90,34 0,09
MMMR.4a 0,006 h Pala cargadora cadenas 135 cv 72,60 0,44
MMME.4dc 0,006 h Tract de cad 300cv 189,34 1,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,78 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,82 0,05

Precio total por m2  .................................................. 1,87

1.3 EADF.3cb m3 Demolición de muros de mampostería, de espesor variable, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 1,015 h Peón especializado construcción 16,10 16,34
MOOA12a 1,116 h Peón ordinario construcción 15,56 17,36
MMMA.4ba 1,500 h Compr diésel 4m3 9,04 13,56
MMMD.1aa 1,500 h Martll picador 80mm 25,84 38,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,02 1,72

3,000 % Costes indirectos 87,74 2,63

Precio total por m3  .................................................. 90,37

1.4 EADF.2bab m3 Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm, con martillo
neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA11a 1,015 h Peón especializado construcción 16,10 16,34
MOOA12a 1,116 h Peón ordinario construcción 15,56 17,36
MMMA.4ba 1,100 h Compr diésel 4m3 9,04 9,94
MMMD.1aa 1,100 h Martll picador 80mm 25,84 28,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 72,06 1,44

3,000 % Costes indirectos 73,50 2,21

Precio total por m3  .................................................. 75,71

1.5 EADQ12b m2 Demolición de cubierta de teja, sin recuperación de las piezas, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,101 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,95
MOOA12a 0,507 h Peón ordinario construcción 15,56 7,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,84 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,04 0,30

Precio total por m2  .................................................. 10,34
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1.6 EADE.3a m2 Demolición de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de
hormigón o cerámica, con martillo neumático y compresor, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-11.

MOOA11a 0,152 h Peón especializado construcción 16,10 2,45
MOOA12a 0,254 h Peón ordinario construcción 15,56 3,95
MMMA.4aa 0,500 h Compr diésel 3m3 7,47 3,74
MMMD.1aa 0,500 h Martll picador 80mm 25,84 12,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,06 0,46

3,000 % Costes indirectos 23,52 0,71

Precio total por m2  .................................................. 24,23

1.7 EADF.1b m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
% 22,000 % Costes Directos Complementarios 5,52 1,21

3,000 % Costes indirectos 6,73 0,20

Precio total por m2  .................................................. 6,93

1.8 EADF.6ba u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a
6m2, con retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero,
según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,914 h Peón ordinario construcción 15,56 14,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,22 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44

Precio total por u  .................................................. 14,94

1.9 DEMALJ m3 Demolicion aljibe en lo que se refiere a parte proporcional de forjado,
muros, cimientos y soleras; incluso retirada de escombros y carga.

Sin descomposición 33,96
3,000 % Costes indirectos 33,96 1,02

Precio total redondeado por m3  ..........................… 34,98

1.10 ECAT.2aaca m3 Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 10 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga
realizada a mano considerando 3 peones.

MOOA12a 1,015 h Peón ordinario construcción 15,56 15,79
MMMT.5aaa 0,390 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 9,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,58 0,51

3,000 % Costes indirectos 26,09 0,78

Precio total redondeado por m3  ..........................… 26,87

1.11 EADR.1ia m2 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,254 h Peón especializado construcción 16,10 4,09
MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,61 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................… 10,09
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1.12 EADR.3da m2 Picado de enfoscado de cemento y cal, en paramentos interiores
verticales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

MOOA12a 0,457 h Peón ordinario construcción 15,56 7,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,11 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,25 0,22

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,47

1.13 EADR.4a m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin
incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,52 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,63 0,17

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,80

1.14 EADI.2g u Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,507 h Oficial 2ª construcción 17,16 8,70
MOOA11a 0,507 h Peón especializado construcción 16,10 8,16
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 15,56 2,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,23 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,61 0,59

Precio total redondeado por u  .............................… 20,20

1.15 EADI.2d u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,304 h Oficial 2ª construcción 17,16 5,22
MOOA11a 0,304 h Peón especializado construcción 16,10 4,89
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 15,56 2,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,48 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,73 0,38

Precio total redondeado por u  .............................… 13,11

1.16 EADI.2e u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,355 h Oficial 2ª construcción 17,16 6,09
MOOA11a 0,355 h Peón especializado construcción 16,10 5,72
MOOA12a 0,101 h Peón ordinario construcción 15,56 1,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,38 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,65 0,41

Precio total redondeado por u  .............................… 14,06

1.17 EADI10caba u Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad
alta sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y
carga sobre camión, incluiso transporte a vertedero.

MOOF.9a 1,015 h Oficial 2ª fontanería 20,58 20,89
MOOA11a 7,309 h Peón especializado construcción 16,10 117,67
MOOA12a 3,654 h Peón ordinario construcción 15,56 56,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 195,42 3,91

3,000 % Costes indirectos 199,33 5,98

Precio total redondeado por u  .............................… 205,31
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1.18 EADR.1ea m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica, realizada a mano,
retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,254 h Peón especializado construcción 16,10 4,09
MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,61 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................… 10,09

1.19 EADF.4ca m2 Demolición de muro de bloques huecos prefabricados de hormigón de
20cm de espesor, realizado a mano, incluso retirada de escombros y
carga,incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 0,507 h Peón especializado construcción 16,10 8,16
MOOA12a 0,406 h Peón ordinario construcción 15,56 6,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,48 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,77 0,44

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,21

1.20 EADR.1fb m2 Demolición de pavimentos de terrazo, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga,incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,101 h Peón especializado construcción 16,10 1,63
MOOA12a 0,203 h Peón ordinario construcción 15,56 3,16
MMMA.4ba 0,310 h Compr diésel 4m3 9,04 2,80
MMMD.1aa 0,310 h Martll picador 80mm 25,84 8,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,31

3,000 % Costes indirectos 15,91 0,48

Precio total redondeado por m2  ..........................… 16,39
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.1 ECAE.1dbb m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos duros, con medios mecánicos, pala cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a 0,091 h Peón ordinario construcción 15,56 1,42
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 42,12 1,90
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,32 0,10

3,000 % Costes indirectos 3,42 0,10

Precio total redondeado por m3  ..........................… 3,52

2.2 ECAR.6ea m3 Relleno y extendido de gravas con medios  manuales incluso
compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,802 h Peón ordinario construcción 15,56 12,48
PBRG.1fb 1,700 t Grava caliza 10/25 s/lvd 10km 7,63 12,97
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,45 0,76

3,000 % Costes indirectos 26,21 0,79

Precio total redondeado por m3  ..........................… 27,00

2.3 ECAT.1aaca m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete
de carga máxima 10 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso
carga realizada a mano considerando tres peones.

MOOA12a 0,914 h Peón ordinario construcción 15,56 14,22
MMMT.5aaa 0,390 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 9,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,01 0,48

3,000 % Costes indirectos 24,49 0,73

Precio total redondeado por m3  ..........................… 25,22

2.4 ECAE.7ca m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con medios
manuales para una profundidad menor o igual a 1.5 m., con extracción a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 2,335 h Peón ordinario construcción 15,56 36,33
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,33 1,09

3,000 % Costes indirectos 37,42 1,12

Precio total redondeado por m3  ..........................… 38,54

2.5 ECAR10aa m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con pisón manual según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 1,218 h Peón ordinario construcción 15,56 18,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,95 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,33 0,58

Precio total redondeado por m3  ..........................… 19,91

2.6 ECAT.1baca m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete
de carga máxima 10 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso
carga con retroexcavadora.Incluso suplemento por cantera

MMME.1baa 0,022 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 184,05 4,05
MMMT.5aaa 0,112 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 2,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,86 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,00 0,21

Precio total redondeado por m3  ..........................… 7,21
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2.7 ECAT.7a m3 Transporte de tierras y escombros a mano dentro de la obra a una
distancia máxima de 50 m, en caso de reformas u obras de tamaño
reducido, especialmente entre medianeras.

MOOA12a 0,061 h Peón ordinario construcción 15,56 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,95 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,97 0,03

Precio total redondeado por m3  ..........................… 1,00

2.8 ECAE.1cab m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios manuales,  y carga directa
sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a 1,675 h Peón ordinario construcción 15,56 26,06
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 42,12 1,90
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,96 0,84

3,000 % Costes indirectos 28,80 0,86

Precio total redondeado por m3  ..........................… 29,66

2.9 ECAE.8cb m3 Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios 
manuales para una profundidad mayor de 1.5 m. , con extracción a los
bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

MOOA12a 3,807 h Peón ordinario construcción 15,56 59,24
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,24 1,78

3,000 % Costes indirectos 61,02 1,83

Precio total redondeado por m3  ..........................… 62,85
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3 HORMIGONES

3.1 EEHL.4aacb m2 Losa inclinada de hormigón HA-25/B/20/IIa de 20cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, para revestir, con formación de
peldaños,  encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 0,695 h Oficial 1ª construcción 19,32 13,43
MOOA12a 0,696 h Peón ordinario construcción 15,56 10,83
PBPC.3abba 0,290 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 35,06
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,20 0,12
EEHW.1bb 21,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 28,77
MMMH.5c 0,260 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 0,89
MMMG.2bb 0,230 h Grúa torre alt40.7m fle35m q1000 18,56 4,27
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 93,37 3,27
EEEM11bba 2,050 m2 Encf mad losa incl p/rev au 31,11 63,78

3,000 % Costes indirectos 160,42 4,81

Precio total redondeado por m2  ..........................… 165,23

3.2 EEHL.1aaba m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, en
losas, con hormigón HA 25/P/20/IIa, consistencia plástica, tamaño
máximo de árido 20mm, clase de exposición IIa, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado, según EHE.

MOOA.8a 0,641 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,38
MOOA12a 0,656 h Peón ordinario construcción 15,56 10,21
PBPC.3abaa 1,050 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 116,74 122,58
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,20 2,92
EEEM11abb 5,500 m2 Encf mad losa hrz p/rev bu 22,74 125,07
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 137,00

3,000 % Costes indirectos 411,19 12,34

Precio total redondeado por m3  ..........................… 423,53

3.3 EEHS.1acaa m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) en soportes con una
sección media de 35x35cm y altura <3.5m, con una cuantía media de 110
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado  metálico y desencofrado,
según EHE.

MOOA.8a 0,526 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,16
MOOA12a 0,527 h Peón ordinario construcción 15,56 8,20
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 146,35 5,12
EEHW.1bb 110,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 150,70
EEET.3abc 11,400 m2 Encf met plr <3.5m 35x35cm 75us 10,60 120,84

3,000 % Costes indirectos 423,01 12,69

Precio total redondeado por m3  ..........................… 435,70

3.4 EEHS.1aeaa m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) en soportes con una
sección media de 40x40cm y altura <3.5m, con una cuantía media de 130
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado  metálico y desencofrado,
según EHE.

MOOA.8a 0,563 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,88
MOOA12a 0,573 h Peón ordinario construcción 15,56 8,92
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 147,79 5,17
EEHW.1bb 130,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 178,10
EEET.3acc 10,000 m2 Encf met plr <3.5m 40x40cm 75us 10,73 107,30

3,000 % Costes indirectos 438,36 13,15

Precio total redondeado por m3  ..........................… 451,51
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3.5 EEHS.1abaa m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa) en soportes con una
sección media de 30x30cm y altura <3.5m, con una cuantía media de 100
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado  metálico y desencofrado,
según EHE.

MOOA.8a 0,544 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,51
MOOA12a 0,549 h Peón ordinario construcción 15,56 8,54
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 147,04 5,15
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 137,00
EEET12bac 14,530 m2 Encf met plr <3.5m 30x50 75us 11,84 172,04

3,000 % Costes indirectos 461,23 13,84

Precio total redondeado por m3  ..........................… 475,07

3.6 ECDZ.5aaeb m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía
media de 40 kg. de acero B 400 S, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso encofrado.

MOOA.8a 0,698 h Oficial 1ª construcción 19,32 13,49
MOOA11a 0,698 h Peón especializado construcción 16,10 11,24
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,72 3,05
ECDZ.4aj 40,000 kg B 400 S corruø6-16 1,44 57,60
EEEM.1a 0,500 m2 Encf mad p/zap-encp 4 us 48,26 24,13

3,000 % Costes indirectos 237,50 7,13

Precio total redondeado por m3  ..........................… 244,63

3.7 ECDZ35aaeb m3 Hormigón armado, HA 25/B/20/IIa preparado, en riostras, con una cuantía
media de 35 kg de acero B 400 S, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormigón, incluso encofrado.

PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
MMMH.5c 0,300 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,03
MOOA.8a 0,815 h Oficial 1ª construcción 19,32 15,75
MOOA11a 0,815 h Peón especializado construcción 16,10 13,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 156,86 3,14
ECDZ.4aj 35,000 kg B 400 S corruø6-16 1,44 50,40
EEEM.1c 4,000 m2 Encf mad p/zap-encp 8 us 37,78 151,12

3,000 % Costes indirectos 361,52 10,85

Precio total redondeado por m3  ..........................… 372,37

3.8 ECDZ.2aab m2 Capa de hormigón de limpieza D-150, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la
cimentación, transportado y puesto en obra, según EHE.

MOOA.8a 0,058 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,12
MOOA11a 0,116 h Peón especializado construcción 16,10 1,87
PBPC.9baa 0,110 m3 Hormigón D-150 P TM 40mm 95,73 10,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,52 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,79 0,41

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14,20

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 EEHV.7asgg m3 Viga con cuelgue de 35x50cm de sección media, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa, armado con una cuantía de 160 Kg/m3 de acero B 500 S,
en forjado de 27cm de canto, incluso encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 1,154 h Oficial 1ª construcción 19,32 22,30
MOOA12a 1,155 h Peón ordinario construcción 15,56 17,97
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 1,20 0,54
MMMH.5c 0,495 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,70
MMMG.2bb 0,990 h Grúa torre alt40.7m fle35m q1000 18,56 18,37
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 187,84 6,57
EEHW.1bb 160,000 kg Acero p/hormigón B 500 S ø6-25 1,37 219,20
EEEM.4bba 4,650 m2 Encf mad vig colg <60x40cm 4 us 22,01 102,35

3,000 % Costes indirectos 515,96 15,48

Precio total redondeado por m3  ..........................… 531,44

3.10 ECDZ10aa m3 Hormigón de limpieza D-150 de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 40 mm., vertido y extendido en la base de la cimentación según
EHE.

MOOA.8a 0,697 h Oficial 1ª construcción 19,32 13,47
MOOA11a 1,394 h Peón especializado construcción 16,10 22,44
PBPC.9baa 1,000 m3 Hormigón D-150 P TM 40mm 95,73 95,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 131,64 2,63

3,000 % Costes indirectos 134,27 4,03

Precio total redondeado por m3  ..........................… 138,30

3.11 EEHV.1aad m3 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda,
tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para
vigas planas con una cuantía media de 160 Kg de acero B 400 S, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 1,163 h Oficial 1ª construcción 19,32 22,47
MOOA12a 1,163 h Peón ordinario construcción 15,56 18,10
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 1,20 0,54
MMMH.5c 0,500 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,72
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 169,79 5,94
EEHW.1ab 160,000 kg Acero p/hormigón B 400 S ø6-25 1,32 211,20
EEEM.5aba 5,500 m2 Encf viga pla 20/40 4 us 24,49 134,70

3,000 % Costes indirectos 521,63 15,65

Precio total redondeado por m3  ..........................… 537,28

3.12 EEHV.1aaa m3 Hormigón armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/IIa), consistencia blanda,
tamaño máximo de árido 20mm, clase general exposición normal, para
zunchos y dinteles con una cuantía media de 75 Kg de acero B 400 S,
incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

MOOA.8a 1,013 h Oficial 1ª construcción 19,32 19,57
MOOA12a 1,016 h Peón ordinario construcción 15,56 15,81
PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 126,96
PBAA.1a 0,450 m3 Agua 1,20 0,54
MMMH.5c 0,500 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 1,72
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 164,60 5,76
EEHW.1ab 75,000 kg Acero p/hormigón B 400 S ø6-25 1,32 99,00
EEEM.5daa 8,000 m2 Encf zuncho borde <20 4 us 27,72 221,76

3,000 % Costes indirectos 491,12 14,73

Precio total redondeado por m3  ..........................… 505,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.13 ECCM11aalc m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 90 kg/m3
de acero B-400-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso
encofrado a dos caras, según EHE.

MOOA.8a 0,867 h Oficial 1ª construcción 19,32 16,75
MOOA11a 1,684 h Peón especializado construcción 16,10 27,11
PBPC.3abba 1,150 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 139,05
MMMH.5c 0,150 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 0,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 183,42 3,67
ECCM.1ai 90,000 kg B 400 S corruø32 e/muros 1,47 132,30
EEEM.2ab 6,660 m2 Encofrado muro alt <1.5 2 caras 36,38 242,29

3,000 % Costes indirectos 561,68 16,85

Precio total redondeado por m3  ..........................… 578,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 FORJADOS Y ACEROS

4.1 EEHF.1abba m2 Forjado unidireccional ejecutado con hormigón HA-25/B/20/IIa de 25
N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, en
exposición normal, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm de acero B 500
T y una cuantía de acero B 400 S de 3 kg, semivigueta armada para canto
22+5cm e intereje de 70cm, bovedilla de hormigón, de más de 4m de luz
cuadrática media, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado,
según EFHE y EHE.

MOOA.8a 0,654 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,64
MOOA12a 0,654 h Peón ordinario construcción 15,56 10,18
PEHG.1b 1,500 m Semivigueta armada c=200mm 4,45 6,68
PBPC.3abba 0,107 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 12,94
PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,20 0,12
PEHB.1bg 7,000 u Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm 1,26 8,82
PEAM.3ba 1,200 m2 Mallazo ME 15x30 ø 5-5 1,82 2,18
MMMH.5c 0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,43 0,34
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 53,90 1,89
EEHW.1aa 2,100 kg Acero p/hormigón B 400 S ø6-16 1,38 2,90
EEEM.8bba 1,000 m2 Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us 8,99 8,99

3,000 % Costes indirectos 67,68 2,03

Precio total redondeado por m2  ..........................… 69,71

4.2 EEAS.3aaa u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de
acero S275JR, dimensiones 240x240mm, y 12mm de espesor, armaduras
de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S, incluso taladros,
roscados, tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-7.

MOOM.8a 0,090 h Oficial 1ª metal 21,58 1,94
MOOM11a 0,090 h Especialista metal 18,90 1,70
PEAC17a 5,426 kg Acero S275JR en chapa 0,77 4,18
PEAA.3bf 10,000 kg Acero corru B 500 S ø16 0,86 8,60
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,42 0,49
ERPP.8cbc 0,127 m2 Impr a-ox st met mate col 1,57 0,20

3,000 % Costes indirectos 17,11 0,51

Precio total redondeado por u  .............................… 17,62

4.3 tacs u taco

Sin descomposición 8,93
3,000 % Costes indirectos 8,93 0,27

Precio total redondeado por u  .............................… 9,20

4.4 EEAV.1b kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipología
IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas.

MOOM.8a 0,030 h Oficial 1ª metal 21,58 0,65
MOOM11a 0,030 h Especialista metal 18,90 0,57
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 3,01 0,11

3,000 % Costes indirectos 3,12 0,09

Precio total redondeado por kg  ...........................… 3,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.5 EEAS.3bbf u Placa de anclaje de soporte metálico, de medianería, de acero S275JR,
dimensiones 380x440mm, y 25mm de espesor, cartelas de 250mm de
altura, y longitud y espesor igual al de la placa, unidas a ambos lados del
soporte, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S,
incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según NTE/EAS-8.

MOOM.8a 0,715 h Oficial 1ª metal 21,58 15,43
MOOM11a 0,715 h Especialista metal 18,90 13,51
PEAC17a 35,188 kg Acero S275JR en chapa 0,77 27,09
PEAA.3bf 10,000 kg Acero corru B 500 S ø16 0,86 8,60
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 64,63 1,94
ERPP.8cbc 0,375 m2 Impr a-ox st met mate col 1,57 0,59

3,000 % Costes indirectos 67,16 2,01

Precio total redondeado por u  .............................… 69,17

4.6 EEAS.1a kg Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN,
UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimación, según SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 21,58 0,43
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 18,90 0,38
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,09

3,000 % Costes indirectos 2,69 0,08

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 CUBIERTAS

5.1 EQAN23ecb m2 Cubierta plana no transitable, invertida con protección de grava formada
por: capa de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento de
espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de
regularización de 3cm de mortero de cemento M-5 fratasado, imprimación
con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3
kg/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa PA-7 (UNE
104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos
láminas de oxiasfalto unidas entre sí en toda su superficie, la inferior
armada con fietro de fibra de vidrio (L0-40-FV) y la superior con fieltro de
poliester (LO-40-FP), capa separadora formada por fieltro de fibra de
vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento
térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de
espesor y K=0.027 W/mK, capa separadora antipunzonante formada por
fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el aislamiento y por encima de la
protección en elementos verticales y capa de grava triturada silicea de
granulometria 18/25mm exenta de finos extendida en una capa mínima de
5cm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación de
baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas
de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.

MOOA.8a 1,127 h Oficial 1ª construcción 19,32 21,77
MOOA11a 1,056 h Peón especializado construcción 16,10 17,00
PBPC11a 0,120 m3 Hormigón arcilla expandida 126,60 15,19
PFFC13a 2,500 u LH Tabiquero H4 (24x13x4)cm 0,23 0,58
PFFC13c 3,300 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 0,63
PBPM.1da 0,012 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,15
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,36 0,68
PNIL.1cbcb 1,100 m2 LO-40-FP UNE 104-238 PE 6,68 7,35
PNIL.1cbdb 1,100 m2 LO-40-FV UNE 104-238 PE 4,79 5,27
PNIA.6a 1,100 m2 Fiel fibra vIdrio FV-120 0,93 1,02
PNTP.2cea 1,050 m2 Panel XPS 0.027 e60mm 14,01 14,71
PNIA.3f 1,200 m2 Geotextil FP-300 gr/m2 1,74 2,09
PNIB.8b 0,070 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,33 0,16
PNIL.5a 0,070 m Banda 33 refz a-punz betún elstm 3,06 0,21
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betún elstm 4,46 1,78
PBRG.2hc 0,170 t Grava silicea 18/25 20km 14,22 2,42
PNIW16a 0,040 u Caz nor desagüe vert ø80mm 15,05 0,60
PNIW19a 0,040 u Paragravillas p/caz vert 2,62 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 92,71 1,85

3,000 % Costes indirectos 94,56 2,84

Precio total redondeado por m2  ..........................… 97,40

5.2 EQAT16afcb m2 Cubierta plana, transitable y no ventilada de uso privado, invertida con
pavimento fijo formada por capa de arcilla expandida estabilizada con
lechada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con
una capa de regularizacón de 3cm de mortero de cemento
impermeabilizante fratasado para formación de pendientes,imprimación
con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3
kg/m2, impermeabilización mediante membrana bicapa PA-7 (UNE
104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos
láminas de oxiasfalto unidas entre sí en toda su superficie, la inferior
armada con fietro de fibra de vidrio (L0-40-FV) y la superior con fieltro de
poliester (LO-40-FP),capa separadora a base de fieltro de fibra de vidrio
de 120 gr/m2, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno
extruido (XPS) de60mm. de espesor y K=0.027 W/mºC,capa
antipunzanante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2, pavimento
de baldosín catalán de 20x10cm sobre capa de 2,5cm de mortero de
cemento M-5, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formación
de baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con
bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyección horizontal.

MOOA.8a 1,431 h Oficial 1ª construcción 19,32 27,65
MOOA11a 1,045 h Peón especializado construcción 16,10 16,82
PBPC11a 0,120 m3 Hormigón arcilla expandida 126,60 15,19
PFFC13a 2,500 u LH Tabiquero H4 (24x13x4)cm 0,23 0,58
PFFC13c 3,300 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 0,63
PBPM33b 0,012 m3 Mortero hidrófugo 1:6 109,80 1,32
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,36 0,68
PNIL.1cbcb 1,100 m2 LO-40-FP UNE 104-238 PE 6,68 7,35

Anejo de justificación de precios
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PNIL.1cbdb 1,100 m2 LO-40-FV UNE 104-238 PE 4,79 5,27
PNIA.6a 1,100 m2 Fiel fibra vIdrio FV-120 0,93 1,02
PNTP.2cea 1,050 m2 Panel XPS 0.027 e60mm 14,01 14,71
PNIA.3f 1,100 m2 Geotextil FP-300 gr/m2 1,74 1,91
PBPM.1da 0,015 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,43
PRRB.4e 1,050 m2 Baldosín catalán 10x20cm 6,40 6,72
PNIB.8b 0,300 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,33 0,70
PNIL.5a 0,600 m Banda 33 refz a-punz betún elstm 3,06 1,84
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betún elstm 4,46 1,78
PNIW17a 0,040 u Caz sif desagüe vert ø80mm 24,58 0,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 106,58 2,13

3,000 % Costes indirectos 108,71 3,26

Precio total redondeado por m2  ..........................… 111,97

5.3 EQAW21a m Remate perimetral realizado con chapa de acero conformada prelacada
de 100cm de desarrollo, para protección de muros de azotea, incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje.

Sin descomposición 19,65
3,000 % Costes indirectos 19,65 0,59

Precio total redondeado por m  ............................… 20,24

5.4 EQTW30aca m Canalón visto de sección rectangular, de chapa de acero galvanizado,
tratada pintada de 15x15x15cm, incluso parte proporcional de solapes,
piezas especiales para canalón y accesorios de fijación.

MOOA.8a 0,203 h Oficial 1ª construcción 19,32 3,92
MOOA11a 0,203 h Peón especializado construcción 16,10 3,27
PQTA.6aca 1,050 u Canalón a galv trat 15x15 cua 12,69 13,32
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metálica 1,17 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,00 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,42 0,64

Precio total redondeado por m  ............................… 22,06

5.5 EQAW21b m Remate perimetral de albardilla realizado con chapa de acero conformada
prelacada de 70cm de desarrollo, para protección de muros de azotea,
incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y
anclaje.

Sin descomposición 15,06
3,000 % Costes indirectos 15,06 0,45

Precio total redondeado por m  ............................… 15,51

Anejo de justificación de precios
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6 FABRICAS Y TABIQUES

6.1 FENOLIC m2 Cabina compuesta por puertas con junta de galce a frentes fijos y
laterales fabricados en tablero fenólico de 13 mm de espesor en color a
elegir, (Puetas de ancho standart 60 cm). Perfil superior redondeado y
lateral en forma de "U", de color acero inox esmerilado repulido. Herrajes
y tornilleria de acero inox. 304 constituida por: bisagras, pomos, cierre
tipo muletilla y patas. Altura standart 200 cm, levantada 15 cm del suelo.

Sin descomposición 164,97
3,000 % Costes indirectos 164,97 4,95

Precio total redondeado por m2  ..........................… 169,92

6.2 EEFH.1cb m2 Fabrica resistente, realizada con bloques de carga de hormigón tipo
alemán de 20x20x40cm , sentados con mortero de cemento M-10,
aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

MOOA.8a 0,854 h Oficial 1ª construcción 19,32 16,50
MOOA12a 0,426 h Peón ordinario construcción 15,56 6,63
PFFH32mbb 12,000 u BH grv clz alemán 40x20x20 crg 1,06 12,72
PBPM.1ba 0,018 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,78 0,76

3,000 % Costes indirectos 38,54 1,16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 39,70

6.3 EEFH.7ccc m2 Muro de fábrica de bloques de carga de hormigón vibrado de grava caliza
tipo italiano especial H de 25x20x50cm, recibidos con mortero de
cemento M-5 y con senos rellenos de hormigón HA/25/P/20 IIa, armado
vertical y horizontalmente con redondos de diámetro 8mm dispuestos
cada 12cm incluso replanteo, aplomado, nivelado, vertido y compactado
del hormigón, corte, preparación y colocación de las armaduras y parte
proporcional de mermas, roturas y limpieza.

MOOA.8a 1,522 h Oficial 1ª construcción 19,32 29,41
MOOA12a 0,762 h Peón ordinario construcción 15,56 11,86
PFFH51a 8,500 u Bloque especial "H" 25x20x50 1,36 11,56
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,72
PBPC.3abaa 0,200 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 116,74 23,35
PEAA.3bd 14,700 kg Acero corru B 500 S ø12 0,86 12,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,54 1,81

3,000 % Costes indirectos 92,35 2,77

Precio total redondeado por m2  ..........................… 95,12

6.4 EFFC.1aica m2 Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,365 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,05
MOOA11a 0,183 h Peón especializado construcción 16,10 2,95
PFFC.1bk 18,000 u Ladrillo hueco db 33x16x7 0,32 5,76
PBPM.1da 0,008 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,77
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 16,53 0,41

3,000 % Costes indirectos 16,94 0,51

Precio total redondeado por m2  ..........................… 17,45
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6.5 EFFC.1afga m2 Fábrica  para revestir, de 13.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 28x13.5x4cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 1,169 h Oficial 1ª construcción 19,32 22,59
MOOA11a 0,585 h Peón especializado construcción 16,10 9,42
PFFC.1as 72,000 u Ladrillo hueco senc 28x13.5x4 0,12 8,64
PBPM.1da 0,040 m3 Mto cto M-5 man 95,63 3,83
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 44,48 1,11

3,000 % Costes indirectos 45,59 1,37

Precio total redondeado por m2  ..........................… 46,96

6.6 EFFC.4fib m2 Fábrica para revestir, de 19 cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos tipo H 16 de 24x19x14 cm, aparejados a soga y
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30 de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,343 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,63
MOOA11a 0,172 h Peón especializado construcción 16,10 2,77
PFFC13e 25,000 u LH H 16 (24x19x14)cm 0,44 11,00
PBPM.1da 0,034 m3 Mto cto M-5 man 95,63 3,25
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 23,65 0,59

3,000 % Costes indirectos 24,24 0,73

Precio total redondeado por m2  ..........................… 24,97

6.7 EFFC.5cd m2 Fábrica aligerada para revestir, de 8 cm de espesor, realizada con
ladrillos cerámicos huecos tipo Doble Castellano H 6 de 24x12x8 cm,
aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30 de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a 0,329 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,36
MOOA11a 0,164 h Peón especializado construcción 16,10 2,64
PFFC13c 24,000 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 4,56
PBPM.1da 0,004 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,38
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 13,94 0,35

3,000 % Costes indirectos 14,29 0,43

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14,72

6.8 EEFH.6b m2 Muro de fábrica de bloques de carga de hormigón vibrado de grava caliza
tipo italiano de 20x20x50cm, recibidos con mortero de cemento M-5 y con
senos rellenos de hormigón HA/25/P/20 IIa, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional de
mermas, roturas y limpieza.

MOOA.8a 0,833 h Oficial 1ª construcción 19,32 16,09
MOOA12a 0,416 h Peón ordinario construcción 15,56 6,47
PFFH32hab 10,500 u BH grv clz ita 50x20x20 crg 1,01 10,61
PBPM.1da 0,023 m3 Mto cto M-5 man 95,63 2,20
PBPC.3abaa 0,195 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 116,74 22,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,13 1,16

3,000 % Costes indirectos 59,29 1,78

Precio total redondeado por m2  ..........................… 61,07

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6.9 EFFH.7aga m2 Fábrica para revestir de 15 cm de espesor, realizada con bloques de
hormigón vibrado tipo italiano de grava caliza de 50x20x15 cm, recibidos
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE
y NTE/FFB.

MOOA.8a 0,609 h Oficial 1ª construcción 19,32 11,77
MOOA11a 0,304 h Peón especializado construcción 16,10 4,89
PFFH32gaa 10,000 u BH grv clz ita 50x20x15 0,73 7,30
PBPM.1da 0,013 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,24
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 25,20 0,63

3,000 % Costes indirectos 25,83 0,77

Precio total redondeado por m2  ..........................… 26,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 RED SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

7.1 EISC.1bgb m Bajante de evacuación de aguas pluviales, con tubo de PVC sanitario, de
125mm de diámetro, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albañileria.

MOOA.8a 0,152 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 15,56 2,37
MOOF.8a 0,507 h Oficial 1ª fontanería 21,58 10,94
PISC.1bgb 1,050 m Tb PVC eva pluv Ø125mm 30%acc 8,99 9,44
PISC34gg 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC ø 125 1,16 0,93
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,76 0,54

3,000 % Costes indirectos 27,30 0,82

Precio total redondeado por m  ............................… 28,12

7.2 EIGC.3ib m Canalización vista, realizada con tubo de acero negro soldado con
marcado CE de 125mm de diámetro, recibido a la fábrica mediante
grapas, colocadas cada 2m, como mínimo, incluso protección con
pintura antioxidante y con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01
del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,350 h Oficial 1ª fontanería 21,58 7,55
MOOF12a 0,350 h Peón fontanería 18,45 6,46
MOOA12a 0,176 h Peón ordinario construcción 15,56 2,74
PIFC.1blb 1,000 m Tb ng ø5´´ 30%acc 87,97 87,97
PRCP.8bbb 0,020 l Impr sob Fe mate nj 12,38 0,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,97 2,10

3,000 % Costes indirectos 107,07 3,21

Precio total redondeado por m  ............................… 110,28

7.3 EISC13aac m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro nominal 110mm y unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I,
con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

MOOA.8a 0,101 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,95
MOOA12a 0,101 h Peón ordinario construcción 15,56 1,57
MOOF.8a 0,680 h Oficial 1ª fontanería 21,58 14,67
PISC.2aac 1,050 m Tb sr-UD Ø110mm unn peg 40%acc 3,37 3,54
PBPM.1ba 0,001 m3 Mto cto M-10 man 107,18 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,84 0,44

3,000 % Costes indirectos 22,28 0,67

Precio total redondeado por m  ............................… 22,95

7.4 EISC13cbc m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro nominal 160mm y unión elástica, según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales.

MOOA.8a 0,101 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,95
MOOA12a 0,101 h Peón ordinario construcción 15,56 1,57
MOOF.8a 0,680 h Oficial 1ª fontanería 21,58 14,67
PISC.2cbc 1,050 m Tb sr-UD Ø160mm unn elas 40%acc 11,12 11,68
PBPM.1ba 0,001 m3 Mto cto M-10 man 107,18 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,98 0,60

3,000 % Costes indirectos 30,58 0,92

Precio total redondeado por m  ............................… 31,50

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 EISC14cbc m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento,
de diámetro 160mm, unión elástica y espesor según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/10mm, sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,304 h Oficial 1ª construcción 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Peón ordinario construcción 15,56 4,73
PISC.2cbc 1,050 m Tb sr-UD Ø160mm unn elas 40%acc 11,12 11,68
PBRA.1add 0,029 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 10,95 0,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,60 0,45

3,000 % Costes indirectos 23,05 0,69

Precio total redondeado por m  ............................… 23,74

7.6 EISA.7adc u Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cuadrada, registrable, de
medidas 55x55cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de
diámetro de 160 a 315mm, con tapa rejilla y marco, fabricados por
inyección de polipropileno, totalmente instalada.

MOOA.8a 0,122 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Peón ordinario construcción 15,56 1,90
PISA10dc 1,000 u Arq sif cua PP 55x55cm rej 196,47 196,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 200,73 4,01

3,000 % Costes indirectos 204,74 6,14

Precio total redondeado por u  .............................… 210,88

7.7 EISA.7bda u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de
medidas 55x55cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de
diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco, fabricados por
inyección de polipropileno, totalmente instalada.

MOOA.8a 0,122 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Peón ordinario construcción 15,56 1,90
PISA.9da 1,000 u Arq rgtr cua PP 55x55cm tap cie 179,92 179,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 184,18 3,68

3,000 % Costes indirectos 187,86 5,64

Precio total redondeado por u  .............................… 193,50

7.8 EISC.1agc m Bajante de evacuación de aguas residuales, con tubo de PVC sanitario,
de 125mm de diámetro, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albañileria.

MOOA.8a 0,152 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 15,56 2,37
MOOF.8a 0,558 h Oficial 1ª fontanería 21,58 12,04
PISC.1agc 1,050 m Tb PVC eva resid Ø125mm 40%acc 9,79 10,28
PISC34gg 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC ø 125 1,16 0,93
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,70 0,57

3,000 % Costes indirectos 29,27 0,88

Precio total redondeado por m  ............................… 30,15

Anejo de justificación de precios
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7.9 EISC.1acc m Bajante de evacuación de aguas residuales, con tubo de PVC sanitario,
de 50mm de diámetro, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albañileria.

MOOA.8a 0,152 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Peón ordinario construcción 15,56 2,37
MOOF.8a 0,457 h Oficial 1ª fontanería 21,58 9,86
PISC.1acc 1,050 m Tb PVC eva resid Ø50mm 40%acc 3,52 3,70
PISC34gc 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC ø 50 0,51 0,41
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,42 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,81 0,59

Precio total redondeado por m  ............................… 20,40

7.10 EISD.1cb u Separador de grasas de dimensiones interiores 80x100x150cm realizado
en fábrica de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente y apoyado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 20 cm de
espesor con marco y tapa hermética de hierro fundido practicable,
revestido mediante material cerámico y ventilado mediante conducto de
PVC de diámetro 110 mm hasta la cubierta, incluso conducto de
evacuación de gres vidriado de diámetro 150 mm, según Documento
Básico HS Salubridad del CTE, sin incluir excavación ni relleno de la
zanja.

MOOA.8a 9,643 h Oficial 1ª construcción 19,32 186,30
MOOA12a 9,643 h Peón ordinario construcción 15,56 150,05
PISC.8cab 0,650 m Tb san gres DN200mm est 30%acc 37,28 24,23
PISC.1afa 8,050 m Tb PVC eva resid Ø110mm 6,22 50,07
PFFC.6ab 885,000 u LM 25x12x5cm fab a máquina 0,56 495,60
PBPM.1db 0,380 m3 Mto cto M-5 mec 81,12 30,83
PBPM.1ab 0,080 m3 Mto cto M-15 mec 102,91 8,23
PBPC.9abb 0,390 m3 Hormigón D-100 B TM 20mm 84,06 32,78
PBPC.9abb 0,195 m3 Hormigón D-100 B TM 20mm 84,06 16,39
PUCA10a 1,000 u Tapa+aro registro fund estanca 326,56 326,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.321,04 26,42
EEEM11aba 2,500 m2 Encf mad losa hrz p/rev au 21,23 53,08

3,000 % Costes indirectos 1.400,54 42,02

Precio total redondeado por u  .............................… 1.442,56

7.11 EIVH.1b m Conducto chimenea para evacuación de humos y gases de fábrica de
ladrillos refractarios de 50x50cm, tomados con mortero de cemento y
perlita, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE-EN 13063-2, UNE-EN 13084-5 y UNE-EN 1443, totalmente instalada y
comprobada.

MOOA.8a 1,319 h Oficial 1ª construcción 19,32 25,48
MOOA11a 1,319 h Peón especializado construcción 16,10 21,24
PFFC.8d 87,000 u Ladrillo refractario 20x10x5 0,32 27,84
PBPM.6d 0,020 m3 Mto alig perlita 750 kg/cm3 226,54 4,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 79,09 1,58

3,000 % Costes indirectos 80,67 2,42

Precio total redondeado por m  ............................… 83,09

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA Y AMPLIACION IES GUILLEM COLOM I CASASNOVAS, SOLLER Página 20



7.12 EIVV.5aac u Extractor helicoidal tubular con marcado CE, boca de 315mm de
diámetro, hélice de aluminio, motor monofásico con protección IP65 y
camisa con tratamiento anticorrosión y pintura de poliéster, para un
caudal máximo de 2350 m3/h, para instalar en el último tramo del
conducto de evacuación de humos y vahos en instalaciones de un solo
punto en hostelería o hasta 10/12 puntos individuales en edificios de
platnas, temperatura de trabajo 150ºC, sin incluir cableado, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del
CTE.

MOOM.8a 0,507 h Oficial 1ª metal 21,58 10,94
MOOE.8a 1,522 h Oficial 1ª electricidad 21,58 32,84
MOOE11a 1,522 h Especialista electricidad 18,90 28,77
PIVV.6aac 1,000 u Extrt hel Al monof 2350 m3/h 412,26 412,26
PIVH.7a 0,200 u Conjunto acc para salida gases 9,05 1,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 486,62 9,73

3,000 % Costes indirectos 496,35 14,89

Precio total redondeado por u  .............................… 511,24

7.13 EIVV30gb m Conducto vertical de PVC rígido con juntas pegadas, de 125mm de
diámetro para ventilación y extracción de humos, sin presión, incluyendo
un incremento sobre el precio del tubo del 30%, en concepto de uniones,
anclajes y accesorios, según NTE/ISV. Incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,355 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,86
MOOA11a 0,355 h Peón especializado construcción 16,10 5,72
PIVV34gb 1,050 m Tb PVC ventilación Ø125mm 30%acc 33,48 35,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 47,73 0,95

3,000 % Costes indirectos 48,68 1,46

Precio total redondeado por m  ............................… 50,14

7.14 EIGC.3jb m Canalización vista, realizada con tubo de acero negro soldado con
marcado CE de 150mm de diámetro, recibido a la fábrica mediante
grapas, colocadas cada 2m, como mínimo, incluso protección con
pintura antioxidante y con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 01
del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a 0,355 h Oficial 1ª fontanería 21,58 7,66
MOOF12a 0,355 h Peón fontanería 18,45 6,55
MOOA12a 0,178 h Peón ordinario construcción 15,56 2,77
PIFC.1bmb 1,000 m Tb ng ø6´´ 30%acc 105,96 105,96
PRCP.8bbb 0,020 l Impr sob Fe mate nj 12,38 0,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 123,19 2,46

3,000 % Costes indirectos 125,65 3,77

Precio total redondeado por m  ............................… 129,42

7.15 EISC17bb m Colector enterrado en zanja realizado con tubería de fundición de 50mm
de diámetro nominal, con revestimiento interior de epoxi bi-componente
de color ocre, espesor medio 250 micras y exterior de zinc anticorrosión,
con 130 gr/m² más pintura de apresto acrílico de color gris antracita,
espesor medio 40 micras, con extremos lisos y unión mediante manguito
de elastómero, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e instalado sin
incluir excavación ni relleno de zanja.

MOOA.8a 0,660 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,75
MOOA12a 0,660 h Peón ordinario construcción 15,56 10,27
PISC.7bbb 1,050 m Tb san fund DN50mm ente 30%acc 19,14 20,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,12 0,86

3,000 % Costes indirectos 43,98 1,32

Precio total redondeado por m  ............................… 45,30

Anejo de justificación de precios
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7.16 EISA.1da u Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa sumidero con cerco de
acero inoxidable y fondo de 4 bocas de diámetro 50, con registro, incluso
acople a tubería de desagüe mediante encolado, totalmente instalado y
comprobado según DB HS-5 del CTE.

MOOF.8a 0,406 h Oficial 1ª fontanería 21,58 8,76
MOOF10a 0,203 h Oficial 3ª fontanería 19,53 3,96
PISA.1da 1,000 u Bt sif c/tap sumid c/cerco 4 boc 20,50 20,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,22 0,66

3,000 % Costes indirectos 33,88 1,02

Precio total redondeado por u  .............................… 34,90

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 REVOCOS Y ENLUCIDOS

8.1 ERTP.3aa m2 Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con
una cara revestida por una lámina vinílica de color blanco, con bordes
cuadrados, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario
lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y suspendido
mediante piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17.

MOOA.8a 0,254 h Oficial 1ª construcción 19,32 4,91
MOOA11a 0,254 h Peón especializado construcción 16,10 4,09
PRTP.4aa 1,400 u Placa y 120x60 rev vinil bl 10,93 15,30
PRTW.1aa 1,800 m Perfil met prim-3000 an 15 acan 1,09 1,96
PRTW.1ba 0,800 m Perfil met secu-600 an 15 acan 1,09 0,87
PRTW.1da 1,000 m Perfil met ang-3000 an 15 acan 0,76 0,76
PRTW.2ad 1,000 u Tirante galv c/balancín 0.4m 0,20 0,20
PRTW.3c 1,000 u Pieza cuelgue met galv p/perfil 0,14 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,23 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,79 0,86

Precio total redondeado por m2  ..........................… 29,65

8.2 ERPE.1dbaa m2 Enfoscado maestreado bruñido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento vertical interior, según NTE-RPE-7.

MOOA.8a 0,660 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,75
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 15,56 5,13
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,33 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,74 0,62

Precio total redondeado por m2  ..........................… 21,36

8.3 ERPE.1dbab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en
paramento vertical interior, según NTE-RPE-7.

MOOA.8a 0,406 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,84
MOOA12a 0,203 h Peón ordinario construcción 15,56 3,16
PBPM.1ba 0,012 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,29 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,54 0,38

Precio total redondeado por m2  ..........................… 12,92

8.4 ERPG.4ebb m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos, proyectada sobre paramentos horizontales, regleado,
acabado manual con llana, para aislamientos térmicos y acústicos y
protección al fuego, incluso limpieza y humedecido del soporte.

MOOA.8a 0,304 h Oficial 1ª construcción 19,32 5,87
MOOA11a 0,304 h Peón especializado construcción 16,10 4,89
PBPL.4d 0,017 m3 Pasta escy c/perlita p/proyectar 210,24 3,57
PRCP.1bbca 1,000 l Pint ext cto lis mt bl 8,09 8,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,42 0,45
ERPG10b 1,000 m2 Enlucido yeso pmto horizontal 4,98 4,98

3,000 % Costes indirectos 27,85 0,84

Precio total redondeado por m2  ..........................… 28,69

8.5 ERPG.4dba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos sobre paramentos verticales, acabado manual con llana,
para aislamientos térmicos y acústicos y protección al fuego, incluso
limpieza y humedecido del soporte.

MOOA.8a 0,254 h Oficial 1ª construcción 19,32 4,91
MOOA11a 0,254 h Peón especializado construcción 16,10 4,09
PBPL.4c 0,017 m3 Pasta escayola c/perlita 218,74 3,72
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,72 0,25
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,27 4,27

3,000 % Costes indirectos 17,24 0,52

Precio total redondeado por m2  ..........................… 17,76

Anejo de justificación de precios
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8.6 ERPG.4dbc m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos sobre bóvedas de escaleras, acabado manual con llana,
para aislamientos térmicos y acústicos y protección al fuego, incluso
limpieza y humedecido del soporte.

MOOA.8a 0,355 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,86
MOOA11a 0,355 h Peón especializado construcción 16,10 5,72
PBPL.4c 0,017 m3 Pasta escayola c/perlita 218,74 3,72
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,33
ERPG10b 1,000 m2 Enlucido yeso pmto horizontal 4,98 4,98

3,000 % Costes indirectos 21,61 0,65

Precio total redondeado por m2  ..........................… 22,26

8.7 ERPE.1cbaa m2 Enfoscado maestreado bruñido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

MOOA.8a 0,680 h Oficial 1ª construcción 19,32 13,14
MOOA12a 0,340 h Peón ordinario construcción 15,56 5,29
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,017 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,62 0,65

Precio total redondeado por m2  ..........................… 22,27

8.8 ERPE.1abaa m2 Enfoscado maestreado bruñido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento horizontal exterior, según NTE-RPE-8.

MOOA.8a 0,741 h Oficial 1ª construcción 19,32 14,32
MOOA12a 0,370 h Peón ordinario construcción 15,56 5,76
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,53 0,45

3,000 % Costes indirectos 22,98 0,69

Precio total redondeado por m2  ..........................… 23,67

8.9 ERPE.1abba m2 Enfoscado  sin maestrear bruñido (enfos+revoco), con mortero de
cemento M-10 en paramento horizontal exterior, según NTE-RPE-6.

MOOA.8a 0,619 h Oficial 1ª construcción 19,32 11,96
MOOA12a 0,310 h Peón ordinario construcción 15,56 4,82
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,23 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,61 0,59

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,20

8.10 ERPE.1cbba m2 Enfoscado  sin maestrear bruñido (enfos+revoco), con mortero de
cemento M-10 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-5.

MOOA.8a 0,538 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,39
MOOA12a 0,269 h Peón ordinario construcción 15,56 4,19
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,017 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,35 0,35

3,000 % Costes indirectos 17,70 0,53

Precio total redondeado por m2  ..........................… 18,23

8.11 ERPE.1cbbb m2 Enfoscado  sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-10 en
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-5.

MOOA.8a 0,284 h Oficial 1ª construcción 19,32 5,49
MOOA12a 0,142 h Peón ordinario construcción 15,56 2,21
PBPM.1ba 0,012 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,99 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,17 0,28

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,45

Anejo de justificación de precios
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8.12 ERPG.9b u Guardavivos de PVC con perforaciones de longitud 2.50m, punteado con
pasta de yeso.

MOOA.8a 0,101 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,95
PRCW31b 1,000 u Guardavivos PVC lg 2.50m 0,54 0,54
PBPL.3b 0,001 m3 Pasta de yeso YG/L 144,35 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,63 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,68 0,08

Precio total redondeado por u  .............................… 2,76

8.13 EFIL21aa m Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa
conformada de acero galvanizado de 0.8mm de espesor y 40cm de
desarrollo, incluso replanteo, colocación y fijación de la chapa, parte
proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijación y estanqueidad.

MOOM.8a 0,157 h Oficial 1ª metal 21,58 3,39
MOOM11a 0,157 h Especialista metal 18,90 2,97
PQTG.3ecc 1,050 m Rmt esq a galv des 400 e/0.8 8,43 8,85
PBUJ.1b 1,050 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 1,79
PBUT.5b 6,000 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,04 0,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,24 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,58 0,53

Precio total redondeado por m  ............................… 18,11

Anejo de justificación de precios
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9 SOLADOS Y ALICATADOS

9.1 ERSP16acad m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano
micro, de 33x33cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pulido vitrificado
EN OBRA, según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,396 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,65
MOOA12a 0,396 h Peón ordinario construcción 15,56 6,16
PRRT39baca 1,050 m2 Bald trz g-mcr 33x33cl ints 11,95 12,55
PRRT40c 1,000 m2 Acabado pulido vtrf terrazo 6,27 6,27
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 11,56 0,37
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,91
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,44 0,71

3,000 % Costes indirectos 36,15 1,08

Precio total redondeado por m2  ..........................… 37,23

9.2 ERSP31abbc m Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, tipo italiano
micrograno, con acabado pulido, de 31cm de huella y 17cm de tabica,
con un espesor de 3cm, suministradas en piezas de 1.31 a 1.80m de
longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-21.

MOOA.8a 0,355 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,86
MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
PRRP50abbc 1,000 m Peld pie artf ita micr pul 14,14 14,14
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,01 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,57 0,86

Precio total redondeado por m  ............................… 29,43

9.3 ERSP41a u Zanquín de piedra artificial, grano medio, forma rectangular en dos
piezas, huella de 32x7cm y tabica de 18x7cm, cara y canto pulidos,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminación de restos y limpieza según NTE/RSR-26.

MOOA.8a 0,091 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,76
MOOA12a 0,091 h Peón ordinario construcción 15,56 1,42
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,10
PRRP64a 1,000 u Zquín pie artf hll 32x7 tab 18x7 3,69 3,69
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,37 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23

Precio total redondeado por u  .............................… 7,75

9.4 ERPA.2dabb m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de
20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal con
fraguado rápido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas cementoso
normal (CG1), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y normas
UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003.

MOOA.8a 0,457 h Oficial 1ª construcción 19,32 8,83
MOOA12a 0,228 h Peón ordinario construcción 15,56 3,55
PRRB.1da 1,050 m2 Azulejo 20x20cm bl 12,66 13,29
PBUA50aba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,500 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,43
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,70 0,55

3,000 % Costes indirectos 28,25 0,85

Precio total redondeado por m2  ..........................… 29,10

Anejo de justificación de precios
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9.5 ERPA.6fbb m2 Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de terrazo 30x30cm y 2cm de grosor, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntado con
mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y
UNE-EN 13888:2003.

MOOA.8a 0,406 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,84
MOOA12a 0,203 h Peón ordinario construcción 15,56 3,16
PRRB.5f 1,050 m2 Gres rústico 30x30cm 21,68 22,76
PBUA50aba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,330 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,64 0,71

3,000 % Costes indirectos 36,35 1,09

Precio total redondeado por m2  ..........................… 37,44

9.6 ERSP38acbb m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 33x7cm, grano
micro, varios tonos espesor rebajado, tomados con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado
semibrillo, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a 0,122 h Oficial 1ª construcción 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Peón ordinario construcción 15,56 1,90
PRRT41acbb 1,050 m Rodapie trz 33 G mcr reba sbri 4,12 4,33
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,91
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 403,23 0,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,90 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,12 0,33

Precio total redondeado por m  ............................… 11,45

9.7 ERSW20d m2 Base de embaldosado de mortero armado de 5cm de espesor.

MOOA.8a 0,254 h Oficial 1ª construcción 19,32 4,91
MOOA12a 0,254 h Peón ordinario construcción 15,56 3,95
PEAM.3cb 1,000 m2 Mallazo ME 20x20 ø 6-6 2,50 2,50
PBPM.1ba 0,040 m3 Mto cto M-10 man 107,18 4,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,65 0,31

3,000 % Costes indirectos 15,96 0,48

Precio total redondeado por m2  ..........................… 16,44

9.8 ERSA45abbb m Peldaño realizado con baldosa de gres rústico con junta mínima (1.5 -
3mm), tomado con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido (C1
F) según norma UNE-EN 12004 y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1) según norma UNE-EN 13888:2003, incluso
cortes y limpieza.

MOOA.8a 0,609 h Oficial 1ª construcción 19,32 11,77
MOOA12a 0,304 h Peón ordinario construcción 15,56 4,73
PRRB40b 1,000 m Huella gres rust 30x30cm 16,38 16,38
PRRB41b 1,000 m Tabica gres rust 15x30cm 5,66 5,66
PBUA50aba 1,800 kg Adh cementoso C1 F 0,40 0,72
PBUR.1a 0,180 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,41 0,79

3,000 % Costes indirectos 40,20 1,21

Precio total redondeado por m  ............................… 41,41

Anejo de justificación de precios
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9.9 ERSA.6ebb m2 Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres rústico de 25x25cm, colocado en capa fina con adhesivo
cementoso normal con fraguado rápido (C1F) según norma UNE-EN
12004 y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1) según
norma UNE-EN 13888:2003, incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3.

MOOA.8a 0,457 h Oficial 1ª construcción 19,32 8,83
MOOA12a 0,228 h Peón ordinario construcción 15,56 3,55
PRRB.5e 1,050 m2 Gres rústico 25x25cm 19,72 20,71
PBUA50aba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,400 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,03 0,70

3,000 % Costes indirectos 35,73 1,07

Precio total redondeado por m2  ..........................… 36,80

9.10 ERSP31aaac m Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, tipo italiano
grano medio, con acabado salidas de molde, de 31cm de huella y 17cm
de tabica, con un espesor de 3cm, suministradas en piezas de 1.31 a
1.80m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno
de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-21.

MOOA.8a 0,355 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,86
MOOA12a 0,355 h Peón ordinario construcción 15,56 5,52
PRRP50aaac 1,000 m Peld pie artf ita g-m s/pul 15,88 15,88
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,75 0,60

3,000 % Costes indirectos 30,35 0,91

Precio total redondeado por m  ............................… 31,26

9.11 EFFW.4a m Formación de peldaño formado por soporte con angulares metálicos
S275JR de 20x40mm, en apoyo de huella de tablero barnizado. Incluso
sujeción y colocación.

Sin descomposición 15,04
3,000 % Costes indirectos 15,04 0,45

Precio total redondeado por m  ............................… 15,49

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

10.1 EFZV.1acab m Vierteaguas de piedra artificial de 30cm de ancho, salido de molde, con
goterón, con pendiente, tomado con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a 0,304 h Oficial 1ª construcción 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Peón ordinario construcción 15,56 4,73
PFRV.5acab 1,000 m Vier pie artf mold 30 got c/pte 11,43 11,43
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 177,42 0,18
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,45

3,000 % Costes indirectos 22,95 0,69

Precio total redondeado por m  ............................… 23,64

10.2 EFZV.1abaa m Vierteaguas de piedra artificial de 25cm de ancho, salido de molde, con
goterón, sin pendiente, tomado con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a 0,304 h Oficial 1ª construcción 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Peón ordinario construcción 15,56 4,73
PFRV.5abaa 1,000 m Vier pie artf mold 25 got s/pte 7,41 7,41
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 177,42 0,18
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,48 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,85 0,57

Precio total redondeado por m  ............................… 19,42

10.3 EFZV.6a m Remate de vierteaguas realizado con chapa de acero conformada
prelacada de 70cm de desarrollo, en protección de muro de huecos de
fachada, incluso replanteo, preparación, corte, remates y elementos de
sujeción y anclaje.

Sin descomposición 15,52
3,000 % Costes indirectos 15,52 0,47

Precio total redondeado por m  ............................… 15,99

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11 AISLAMIENTOS

11.1 ENTT.3eb m2 Aislamiento térmico sobre falsos techos decorativos, con poliestireno
expandido (EPS) de 60mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 1.75 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,041 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Peón ordinario construcción 15,56 0,64
PNTS.8eb 1,050 m2 Panel EPS 0.034 e60mm 10,39 10,91
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,63 0,95
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,47 0,14

3,000 % Costes indirectos 14,61 0,44

Precio total redondeado por m2  ..........................… 15,05

11.2 ENRS.2aa m2 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos, con poliestireno
expandido (EPS) de 20mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK y
resistencia térmica 0.60 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50-SD10-CP5,
cubierto por un film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.

MOOA.8a 0,041 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Peón ordinario construcción 15,56 0,64
PNTS.7caa 1,050 m2 Panel EPS 0.033 e20mm 4,04 4,24
PNIS.2c 1,050 m2 Lámina PE e=0.15mm 0,65 0,68
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,35 0,06

3,000 % Costes indirectos 6,41 0,19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,60

11.3 ENRS.2da m2 Aislamiento acústico al ruido de impacto en suelos, con poliestireno
expandido (EPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK y
resistencia térmica 1.50 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50-SD10-CP5,
cubierto por un film plástico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.

MOOA.8a 0,041 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Peón ordinario construcción 15,56 0,64
PNTS.7cda 1,050 m2 Panel EPS 0.033 e50mm 10,11 10,62
PNIS.2c 1,050 m2 Lámina PE e=0.15mm 0,65 0,68
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,73 0,13

3,000 % Costes indirectos 12,86 0,39

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,25

11.4 ENTF.2adc m2 Aislamiento térmico intermedio de fachadas en muros de doble hoja de
fábrica, con poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor, mecanizado
lateral machihembrado y superficie lisa, con una conductividad térmica
de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.80 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)150-MU80, incluso parte proporcional de elementos de
sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,051 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,99
MOOA12a 0,051 h Peón ordinario construcción 15,56 0,79
PNTP.3aee 1,050 m2 Panel XPS 0.034 e60mm 18,28 19,19
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,15 0,22

3,000 % Costes indirectos 22,37 0,67

Precio total redondeado por m2  ..........................… 23,04

Anejo de justificación de precios
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11.5 ERTC.2cba m2 Trasdosado de techo continuo liso, formado por placas hidrofugadas de
yeso laminado de 12.5mm de espesor, atornillada a una estructura
metálica de perfilería cruzada al mismo nivel, de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias con una
modulación máxima de 500mm. Incluso parte proporcional de tortillería,
pasta de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales...
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.

MOOA.8a 0,315 h Oficial 1ª construcción 19,32 6,09
MOOA11a 0,315 h Peón especializado construcción 16,10 5,07
PFPC.1dc 1,050 m2 Pl YL hdrf 12.5mm 9,90 10,40
PFPP23b 0,800 m Maestra 60x27mm en barra 2,60m 1,86 1,49
PFPP23a 2,100 m Maestra 60x27mm en barra 1,14m 1,88 3,95
PFPP12a 0,400 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,93 0,77
PFPP15a 23,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,46
PFPP14a 0,700 u Accesorios fijación p/pl yeso 0,74 0,52
PRTW13c 1,700 u Pieza empalme en cruz 2,09 3,55
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,33
PFPP42a 1,500 u Anclaje muro cortina 28,50 42,75
PFPP.7b 0,100 kg Pasta agarre panel yeso 0,50 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,43 1,53

3,000 % Costes indirectos 77,96 2,34

Precio total redondeado por m2  ..........................… 80,30

11.6 ENTT.3db m2 Aislamiento térmico sobre falsos techos decorativos, con poliestireno
expandido (EPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK y
resistencia térmica 1.45 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código de
designación EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,041 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Peón ordinario construcción 15,56 0,64
PNTS.8db 1,050 m2 Panel EPS 0.034 e50mm 8,67 9,10
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,63 0,95
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,66 0,13

3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38

Precio total redondeado por m2  ..........................… 13,17

11.7 ERTC.2bda m2 Trasdosado de techo continuo liso, formado por placas resistentes al
fuego de yeso laminado de 2x12.5mm de espesor (EI 30), atornillada a
una estructura metálica de perfilería cruzada al mismo nivel, de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias con
una modulación máxima de 500mm. Incluso parte proporcional de
tortillería, pasta de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales... Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.

MOOA.8a 0,365 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,05
MOOA11a 0,365 h Peón especializado construcción 16,10 5,88
PFPC.1bc 2,100 m2 Pl YL r fuego 12.5mm 8,53 17,91
PFPP23b 0,800 m Maestra 60x27mm en barra 2,60m 1,86 1,49
PFPP23a 2,100 m Maestra 60x27mm en barra 1,14m 1,88 3,95
PFPP12a 0,400 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,93 0,77
PFPP15a 23,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,46
PFPP14a 0,700 u Accesorios fijación p/pl yeso 0,74 0,52
PRTW13c 1,700 u Pieza empalme en cruz 2,09 3,55
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,33
PFPP42a 1,500 u Anclaje muro cortina 28,50 42,75
PFPP.7b 0,100 kg Pasta agarre panel yeso 0,50 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,71 1,71

3,000 % Costes indirectos 87,42 2,62

Precio total redondeado por m2  ..........................… 90,04

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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11.8 ENII.1a m2 Impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión
bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1.00 gr/cm3
aplicada en dos capas y en frío según UNE 104-233.

MOON.8a 0,254 h Oficial 1ª pintura 19,32 4,91
PNIB.3a 2,000 kg Emu bit modf c/ caucho tipo EA 2,28 4,56
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,47 0,09

3,000 % Costes indirectos 9,56 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,85

11.9 ENIW25c m2 Barrera antihumedad en muros con capa de oxiasfalto vertido en caliente,
con un rendimiento mínimo de 1.6kg/m2, y lámina de oxiasfalto con
uniones solapadas, tipo LO-20-FV, de 20 gr/dm2 de masa total con
armadura de fieltro de fibra de vidrio y con arena como antiadherente,
según norma UNE 104-238, incluso limpieza previa del soporte y mermas.

MOOA.8a 0,081 h Oficial 1ª construcción 19,32 1,56
MOOA11a 0,080 h Peón especializado construcción 16,10 1,29
PNIL.1abda 1,100 m2 LO-20-FV UNE 104-238 arena 3,08 3,39
PNIB.5a 1,600 kg Impr de oxioasfalto tipo PI-I 3,00 4,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,04 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por m2  ..........................… 11,60

11.10 ENTF.3aaa m2 Aislamiento térmico intermedio de fachadas en muros de doble hoja de
fábrica, con poliestireno expandido (EPS) de 20mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia térmica 0.60 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase E, con marcado CE, código de designación
EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS75-MU30a70, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,051 h Oficial 1ª construcción 19,32 0,99
MOOA12a 0,051 h Peón ordinario construcción 15,56 0,79
PNTS.5aaa 1,050 m2 Panel EPS 0.033 e20mm 4,04 4,24
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,20 0,07

3,000 % Costes indirectos 7,27 0,22

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,49

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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12 FIRMES Y PAVIMENTOS

12.1 ECSS.7b m2 Solera recibida con hormigón HA 25/B/20/IIa de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido de 25 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada
con una cuantía de 10 kg/m2 de acero corrugado B 500 S, elaborado,
transportado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavación
teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y corte
de capilaridad con lámina de plástico impermeable reforzado.

MOOA.8a 0,406 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,84
MOOA11a 0,406 h Peón especializado construcción 16,10 6,54
PBPC.3abba 0,150 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 120,91 18,14
PBRT.1ca 0,240 t Zahorra montera artificial 2,35 0,56
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,46 0,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,59 0,67
ECDL.2bd 10,000 kg Acero B 500 S e/losa ø6 1,58 15,80

3,000 % Costes indirectos 50,06 1,50

Precio total redondeado por m2  ..........................… 51,56

12.2 ECSS.7a m2 Solera realizada con hormigón HA 20/B/20/I con un espesor de 15 cm.
reforzada con malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S
colocado sobre terreno limpio y compactado a mano extendido mediante
reglado y acabado ruleteado.

MOOA.8a 0,457 h Oficial 1ª construcción 19,32 8,83
MOOA11a 0,457 h Peón especializado construcción 16,10 7,36
PBPC.2abba 0,150 m3 H 20 blanda TM 20 I 111,65 16,75
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PEAM.3aa 1,000 m2 Mallazo ME 15x15 ø 5-5 2,35 2,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,42 0,71

3,000 % Costes indirectos 36,13 1,08

Precio total redondeado por m2  ..........................… 37,21

12.3 UPPB.1b m Bordillo de hormigón de 10x20x50cm sobre lecho de hormigón
HM-D-150/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a 0,216 h Oficial 1ª construcción 19,32 4,17
MOOA12a 0,168 h Peón ordinario construcción 15,56 2,61
PUVA.9b 2,000 u Bord H 10x20x50 3,35 6,70
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,29
PBPC.9bbb 0,030 m3 Hormigón D-150 B TM 20mm 95,72 2,87
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,64 0,33

3,000 % Costes indirectos 16,97 0,51

Precio total redondeado por m  ............................… 17,48

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13 CARPINTERIA EXTERIOR

13.1 EFTL10gjkg u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 180x195cm con un paño
superior fijo de 90cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,571 h Oficial 1ª construcción 19,32 11,03
MOOA12a 0,571 h Peón ordinario construcción 15,56 8,88
MOOM.8a 3,813 h Oficial 1ª metal 21,58 82,28
PFTL32a 7,500 m Precerco 6,04 45,30
PFTL.3gjkg 1,000 u Vent crra 2hj 180x195 fj sup 90 647,67 647,67
PFTL30a 7,500 m Tapajuntas Al nat 7,53 56,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 851,64 17,03
ENTW.1a 7,500 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,88

3,000 % Costes indirectos 876,55 26,30

Precio total redondeado por u  .............................… 902,85

13.2 EFTL10ghkg u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 150x195cm con un paño
superior fijo de 90cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,526 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Peón ordinario construcción 15,56 8,18
MOOM.8a 3,177 h Oficial 1ª metal 21,58 68,56
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3ghkg 1,000 u Vent crra 2hj 150x195 fj sup 90 597,23 597,23
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 777,77 15,56
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25

3,000 % Costes indirectos 800,58 24,02

Precio total redondeado por u  .............................… 824,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13.3 EFTL10gffa u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 120x120cm, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL.

MOOA.8a 0,365 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,05
MOOA12a 0,365 h Peón ordinario construcción 15,56 5,68
MOOM.8a 1,564 h Oficial 1ª metal 21,58 33,75
PFTL32a 4,800 m Precerco 6,04 28,99
PFTL.3gffa 1,000 u Vent crra 2hj 120x120 455,62 455,62
PFTL30a 4,800 m Tapajuntas Al nat 7,53 36,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 567,23 11,34
ENTW.1a 4,800 m Sell jnt sili c/pist 1,05 5,04

3,000 % Costes indirectos 583,61 17,51

Precio total redondeado por u  .............................… 601,12

13.4 EFTL10adob u Puerta balconera abatible de una hoja, de dimensiones 90x255cm con un
paño superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,526 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Peón ordinario construcción 15,56 8,18
MOOM.8a 2,494 h Oficial 1ª metal 21,58 53,82
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3adob 1,000 u Prta ab 1hj 90x255 fj sup 40 502,90 502,90
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 668,70 13,37
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25

3,000 % Costes indirectos 689,32 20,68

Precio total redondeado por u  .............................… 710,00

13.5 EFTL10dioa u Ventana fija de una hoja, de dimensiones 165x255cm, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL.

MOOA.8a 0,639 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,35
MOOA12a 0,639 h Peón ordinario construcción 15,56 9,94
MOOM.8a 4,571 h Oficial 1ª metal 21,58 98,64
PFTL32a 8,400 m Precerco 6,04 50,74
PFTL.3dioa 1,000 u Vent fj 1hj 165x255 188,12 188,12
PFTL30a 8,400 m Tapajuntas Al nat 7,53 63,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 423,04 8,46
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 1,05 8,82

3,000 % Costes indirectos 440,32 13,21

Precio total redondeado por u  .............................… 453,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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13.6 EFTL10gijb u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 165x180cm con un paño
superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,526 h Oficial 1ª construcción 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Peón ordinario construcción 15,56 8,18
MOOM.8a 3,226 h Oficial 1ª metal 21,58 69,62
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3gijb 1,000 u Vent crra 2hj 165x180 fj sup 40 661,98 661,98
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 843,58 16,87
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25

3,000 % Costes indirectos 867,70 26,03

Precio total redondeado por u  .............................… 893,73

13.7 EFTL10icjb u Ventana óscilobatiente de una hoja, de dimensiones 75x180cm con un
paño superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,389 h Oficial 1ª construcción 19,32 7,52
MOOA12a 0,389 h Peón ordinario construcción 15,56 6,05
MOOM.8a 1,467 h Oficial 1ª metal 21,58 31,66
PFTL32a 5,100 m Precerco 6,04 30,80
PFTL.3icjb 1,000 u Vent obat 1hj 75x180 fj sup 40 374,06 374,06
PFTL30a 5,100 m Tapajuntas Al nat 7,53 38,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 488,49 9,77
ENTW.1a 5,100 m Sell jnt sili c/pist 1,05 5,36

3,000 % Costes indirectos 503,62 15,11

Precio total redondeado por u  .............................… 518,73

13.8 EFTL10biob u Puerta balconera abatible de dos hojas, de dimensiones 165x255cm con
un paño superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a 0,639 h Oficial 1ª construcción 19,32 12,35
MOOA12a 0,639 h Peón ordinario construcción 15,56 9,94
MOOM.8a 4,571 h Oficial 1ª metal 21,58 98,64
PFTL32a 8,400 m Precerco 6,04 50,74
PFTL.3biob 1,000 u Prta ab 2hj 165x255 fj sup 40 827,75 827,75
PFTL30a 8,400 m Tapajuntas Al nat 7,53 63,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.062,67 21,25
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 1,05 8,82

3,000 % Costes indirectos 1.092,74 32,78

Precio total redondeado por u  .............................… 1.125,52

Anejo de justificación de precios
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13.9 EFTL10dloa u Ventana fija de una hoja, de dimensiones 210x255cm, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL.

MOOA.8a 0,708 h Oficial 1ª construcción 19,32 13,68
MOOA12a 0,708 h Peón ordinario construcción 15,56 11,02
MOOM.8a 5,817 h Oficial 1ª metal 21,58 125,53
PFTL32a 9,300 m Precerco 6,04 56,17
PFTL.3dloa 1,000 u Vent fj 1hj 210x255 206,96 206,96
PFTL30a 9,300 m Tapajuntas Al nat 7,53 70,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 483,39 9,67
ENTW.1a 9,300 m Sell jnt sili c/pist 1,05 9,77

3,000 % Costes indirectos 502,83 15,08

Precio total redondeado por u  .............................… 517,91

13.10 EFSZ.7a m2 Celosía de lamas graduables en aluminio lacado verde, incluso
montantes y accionamiento de maniobra por manivela o varilla oscilante,
lama de 69mm de ancho,  según NTE/FDZ-8.

MOOA.8a 1,015 h Oficial 1ª construcción 19,32 19,61
MOOM.8a 3,045 h Oficial 1ª metal 21,58 65,71
PFDZ.5b 1,000 m2 Cel lama Al grad 0.50-1.00m2 147,71 147,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 233,03 4,66

3,000 % Costes indirectos 237,69 7,13

Precio total redondeado por m2  ..........................… 244,82

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14 CARPINTERIA INTERIOR

14.1 EFTM.9fiae u Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 203x82.5x4.5cm, de
tablero aglomerado canteado visto en ''E'', chapado con tablero de fibras,
acabado con melamina color blanco, precerco de pino, cerco de
120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en
melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 1,776 h Oficial 1ª carpintería 23,13 41,08
MOOC10a 1,776 h Ayudante carpintería 18,89 33,55
PFTM.6bbia 2,000 u Hj maz cant 82.5x4.5 bl 60,30 120,60
PFTM12ea 6,200 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 37,45
PFTM21aa 13,200 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 29,04
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 6,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 2,82
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 277,53 8,33
EFTY.1kf 1,000 u Precerco pino 2 hj-82.5 120x45mm 33,57 33,57

3,000 % Costes indirectos 319,43 9,58

Precio total redondeado por u  .............................… 329,01

14.2 EFTM.8fiae u Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x82.5x4.5cm, de tablero
aglomerado canteado visto en ''E'', chapado con tablero de fibras,
acabado con melamina color blanco, precerco de pino, cerco de
120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en
melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 1,218 h Oficial 1ª carpintería 23,13 28,17
MOOC10a 1,218 h Ayudante carpintería 18,89 23,01
PFTM.6bbia 1,000 u Hj maz cant 82.5x4.5 bl 60,30 60,30
PFTM12ea 5,500 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 33,22
PFTM21aa 11,000 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 24,20
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 1,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 183,30 5,50
EFTY.1kc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm 27,01 27,01

3,000 % Costes indirectos 215,81 6,47

Precio total redondeado por u  .............................… 222,28

14.3 EFTM.8bgae u Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x82.5x3cm, de tablero
aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con
melamina color blanco, precerco de pino, cerco de 120x30mm y
tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del
mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo
latonado, incluso ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y
ajuste final.

MOOC.8a 1,218 h Oficial 1ª carpintería 23,13 28,17
MOOC10a 1,218 h Ayudante carpintería 18,89 23,01
PFTM.6baga 1,000 u Hj maz 82.5x3 bl 56,07 56,07
PFTM12ea 5,500 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 33,22
PFTM21aa 11,000 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 24,20
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 1,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 179,07 5,37
EFTY.1kc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm 27,01 27,01

3,000 % Costes indirectos 211,45 6,34

Precio total redondeado por u  .............................… 217,79

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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14.4 EIIP.2bdcd u Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la
propagación del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 120-C
instalada en hueco de 160x205cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una cámara
entre ambas de manterial aislante ignífugo, bisagras con muelle de cierre
semiautomático, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plástico, cierre automático especial antifuego reversible según
norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso retenedores
electromagnéticos y selectores de cierre, mirillas lacadas de 245mm de
diámetro con vidrio no mallado de alta calidad y cierre antipánico para
puerta de doble hoja con llave y maneta exterior, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 4,873 h Oficial 1ª metal 21,58 105,16
MOOM12a 4,873 h Peón metal 18,45 89,91
MOOE.8a 2,030 h Oficial 1ª electricidad 21,58 43,81
MOOE12a 2,030 h Peón electricidad 18,45 37,45
PIIP.2bdca 1,000 u Prta ctfue 120 2hj ab a 160x205 773,06 773,06
PIIP.4a 2,000 u Retenedor electromagnético 128,29 256,58
PIIP.8a 2,000 u Selector de cierre 128,29 256,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.562,55 31,25

3,000 % Costes indirectos 1.593,80 47,81

Precio total redondeado por u  .............................… 1.641,61

14.5 EIIP.1bdba u Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hoja, para evitar la propagación
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 120-C instalada en
hueco de 80x205cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de
Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una cámara entre ambas de
manterial aislante ignífugo, bisagras reforzadas con discos templados
antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plástico, cierre automático especial antifuego
reversible según norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxídico
polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso retenedor
electromagnético y selector de cierre, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según DB SI-1 del CTE.

MOOM.8a 1,269 h Oficial 1ª metal 21,58 27,39
MOOM12a 1,269 h Peón metal 18,45 23,41
MOOE.8a 1,015 h Oficial 1ª electricidad 21,58 21,90
MOOE12a 1,015 h Peón electricidad 18,45 18,73
PIIP.1bdba 1,000 u Prta ctfue 120 1hj ab a 80x205 313,34 313,34
PIIP.4a 1,000 u Retenedor electromagnético 128,29 128,29
PIIP.8a 1,000 u Selector de cierre 128,29 128,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 661,35 13,23

3,000 % Costes indirectos 674,58 20,24

Precio total redondeado por u  .............................… 694,82

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15 CERRAJERIA

15.1 EITA.2cba u Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con marcado CE para 8
personas (carga nominal de 630 kg) con 3 paradas, 0,15-1 m/s de
velocidad y cabina  de 2.22m de altura y 110x140cm (ancho x profundo)
con alumbrado eléctrico permanente mínimo de 50 luxes, luz emergencia,
señal de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescópicas de dos
hojas con apertura lateral de 80x200 cm con acabado en acero inoxidable
(puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 según DB SI-1 del CTE);
instalada en hueco de 165x165cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido
libre de seguridad medido desde la última parada, iluminado 50 luxes
mínimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo
cables y guías para el desplazamiento vertical ascendente y descendente
de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automático de las
puertas, paracaídas, limitador de velocidad, amortiguadores al final del
recorrido e interruptor de fin de carrera y aparatos de maniobra,conforme
a las especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE
58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según R.D. 57/2005.

MOOM.8a 101,111 h Oficial 1ª metal 21,58 2.181,98
MOOM11a 101,111 h Especialista metal 18,90 1.911,00
PITA.2cba 1,000 u Asc el 8persn 3para 17.166,50 17.166,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21.259,48 425,19

3,000 % Costes indirectos 21.684,67 650,54

Precio total redondeado por u  .............................… 22.335,21

15.2 EFSB.3baaa m Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes de acero en
barras lisas y macizas de 12mm de diámetro, separados 12cm, soldados
a tope a barandales superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y
pilastras cada 2.40m, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,725 h Oficial 1ª construcción 19,32 33,33
MOOA12a 1,725 h Peón ordinario construcción 15,56 26,84
PEAA.1bd 6,400 kg Acero ø12 AE-215-L en barra 1,00 6,40
PFDB40ce 3,140 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,62 1,95
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 68,52 2,74

3,000 % Costes indirectos 71,26 2,14

Precio total redondeado por m  ............................… 73,40

15.3 EFSB.3bbaa m Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes de acero en
barras lisas y macizas de 12mm de diámetro, separados 12cm, soldados
a tope a barandales superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y
pilastras cada 2.40m y dos pletinas intermedias pasadas, según
NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,725 h Oficial 1ª construcción 19,32 33,33
MOOA12a 2,233 h Peón ordinario construcción 15,56 34,75
PEAA.1bd 6,400 kg Acero ø12 AE-215-L en barra 1,00 6,40
PFDB40ce 6,300 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,62 3,91
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 78,39 3,14

3,000 % Costes indirectos 81,53 2,45

Precio total redondeado por m  ............................… 83,98

15.4 EEAS.1a kg Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN,
UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimación, según SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 21,58 0,43
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 18,90 0,38
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8cbc 0,050 l Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,09

3,000 % Costes indirectos 2,69 0,08

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,77

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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15.5 EFSB22b m Pasamanos remate de antepecho formado por perfil hueco de
60x30x1.5mm de acero conformado en frío, con montante de igual
sección colocados cada 1.50m, incluso piezas espediales, según
NTE/FDB-3.

MOOA.8a 0,507 h Oficial 1ª construcción 19,32 9,80
MOOM.8a 0,304 h Oficial 1ª metal 21,58 6,56
PEAP.2s 3,320 kg Perfil rect 60x30x1.5 a galv 2,53 8,40
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 24,76 0,99

3,000 % Costes indirectos 25,75 0,77

Precio total redondeado por m  ............................… 26,52

15.6 EFSB22a m Pasamanos metálico para antepecho de balcón formado por tubo de
diámetro 50mm de acero galvanizado, con extremos curvados y radio
100mm cada metro, incluso piezas espediales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 0,507 h Oficial 1ª construcción 19,32 9,80
PFDB35a 1,000 m Tubo acero galv ø50mm curv extre 12,20 12,20
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 22,00 0,88

3,000 % Costes indirectos 22,88 0,69

Precio total redondeado por m  ............................… 23,57

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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16 FONTANERIA

16.1 FONT u Instalacion fontaneria según documentación adjunta

Sin descomposición 24.038,60
3,000 % Costes indirectos 24.038,60 721,16

Precio total redondeado por u  .............................… 24.759,76

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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17 ELECTRICIDAD

17.1 ELEC u Instalacion electricidad segun documentación adjunta

Sin descomposición 67.245,13
3,000 % Costes indirectos 67.245,13 2.017,35

Precio total redondeado por u  .............................… 69.262,48

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

REFORMA Y AMPLIACION IES GUILLEM COLOM I CASASNOVAS, SOLLER Página 43



18 CONTRA INCENDIOS

18.1 INCENDIS u Instalacion contra incendios segun documentacion adjunta

Sin descomposición 32.449,14
3,000 % Costes indirectos 32.449,14 973,47

Precio total redondeado por u  .............................… 33.422,61

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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19 VENTILACION MECANICA

19.1 VENTIL u Instalación ventilación mecánica según documentación adjunta

Sin descomposición 16.843,83
3,000 % Costes indirectos 16.843,83 505,31

Precio total redondeado por u  .............................… 17.349,14

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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20 CALEFACCION

20.1 CALEFAC u Instalación de calefacción según documentación adjunta.

Sin descomposición 35.654,35
3,000 % Costes indirectos 35.654,35 1.069,63

Precio total redondeado por u  .............................… 36.723,98

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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21 PINTURAS

21.1 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico
elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y
a los cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en
colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de
cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a
base de emulsión acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o
rodillo.

MOON.8a 0,254 h Oficial 1ª pintura 19,32 4,91
PRCP.1cbcb 0,140 l Pint ext acrl lis mt col 6,57 0,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,83 0,12

3,000 % Costes indirectos 5,95 0,18

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,13

21.2 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,203 h Oficial 1ª pintura 19,32 3,92
PRCP.3aca 0,060 l Pint int plas acrl mate bl 4,97 0,30
PRCP13fb 0,064 l Masilla al agua bl 8,80 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,78 0,10

3,000 % Costes indirectos 4,88 0,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,03

21.3 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado
de óxido mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimación anticorrosiva sintética y mano de acabado con
martelé apilcado con pistola, según NTE/RPP-37, con acabado brillo en
varios colores.

MOON.8a 0,203 h Oficial 1ª pintura 19,32 3,92
PRCP10aab 0,160 l Esmalte martelé brillo col 12,30 1,97
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 12,38 1,24
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 487,39 0,49
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,62 0,08

3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,93

21.4 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección
y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a 0,223 h Oficial 1ª pintura 19,32 4,31
PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 4,97 0,36
PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 8,80 0,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,35 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,46 0,16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5,62

Anejo de justificación de precios
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22 OBRAS VARIAS

22.1 AYUDAS U Ayudas albañileria en lo que se refiere a electicidad, fontaneria
,ventilacion, contra incendios y calefacción.

Sin descomposición 8.805,22
3,000 % Costes indirectos 8.805,22 264,16

Precio total redondeado por U  .............................… 9.069,38

22.2 EFSP.4c m2 Pesiana de lamas fijas de hormigón de 40x40x6cm, con una distancia
entre lamas de 7cm, para ventilación continua de locales, incluso ayudas
de albañileria.

MOOA.8a 0,162 h Oficial 1ª construcción 19,32 3,13
MOOA12a 0,162 h Peón ordinario construcción 15,56 2,52
PFDP15c 6,250 u Persiana hormigón 40x40x6cm 24,75 154,69
PBPM.1da 0,002 m3 Mto cto M-5 man 95,63 0,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 160,53 3,21

3,000 % Costes indirectos 163,74 4,91

Precio total redondeado por m2  ..........................… 168,65

22.3 EFFV.1aa m2 Fábrica realizada con moldeados de vidrio de 200x200x80mm, tomados
con mortero de cemento M-15 y redondos de acero corrugado B 500 S,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, preparación, corte y colocación
de las armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas,
rellenos elásticos, cartón alquitranado, sellado y rejuntado, según
NTE/FFV.

MOOA.8a 0,813 h Oficial 1ª construcción 19,32 15,71
MOOA11a 0,813 h Peón especializado construcción 16,10 13,09
PFAP.1aa 21,600 u Vdr mold p/tab 200x200x80mm inc 3,63 78,41
PFAW.3a 1,500 u Repercusión elto dil-sellado 10,37 15,56
PEAA.3bk 2,800 kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,86 2,41
PBPM.1aa 0,015 m3 Mto cto M-15 man 117,48 1,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,94 2,54

3,000 % Costes indirectos 129,48 3,88

Precio total redondeado por m2  ..........................… 133,36

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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23 ACRISTALAMIENTO

23.1 EFAD.4baaa m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolítico
incoloro transparente de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.2 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso
sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,167 h Oficial 1ª vidrio 13,39 15,63
PFAD.4baaa 1,000 m2 Acris db seg 6-6-33,1 inc 65,28 65,28
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 83,95 2,52

3,000 % Costes indirectos 86,47 2,59

Precio total redondeado por m2  ..........................… 89,06

23.2 EFAD.2bcb m2 Doble acristalamiento decorativo formado por un vidrio monolítico
incoloro de 6mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 10mm de
espesor con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio impreso incoloro de 6mm, fijado sobre carpinteria con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío
con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,167 h Oficial 1ª vidrio 13,39 15,63
PFAD.2bcb 1,000 m2 Acris db impreso 6-10-6 48,36 48,36
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 67,03 2,01

3,000 % Costes indirectos 69,04 2,07

Precio total redondeado por m2  ..........................… 71,11

23.3 EFAD.1bad m2 Doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios simples
monolíticos incoloros de 6mm y 8mm, con un cámara intermedia de aire
deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica
U=3.2 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,167 h Oficial 1ª vidrio 13,39 15,63
PFAD.1bad 1,000 m2 Acris db inc 6-6-8 44,62 44,62
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 63,29 1,90

3,000 % Costes indirectos 65,19 1,96

Precio total redondeado por m2  ..........................… 67,15

23.4 EFAD.4daaa m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio laminado
compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratado de
6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, incluso sellado en frío con silicona y colocación de junquillos.

MOOV.8a 1,167 h Oficial 1ª vidrio 13,39 15,63
PFAD.4daaa 1,000 m2 Acris db seg 33,1-6-33,1 inc 93,69 93,69
PFAW.1a 1,000 m2 Repercusión sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 112,36 3,37

3,000 % Costes indirectos 115,73 3,47

Precio total redondeado por m2  ..........................… 119,20

Anejo de justificación de precios
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24 CONTROL DE CALIDAD

24.1 CONTROL UD Control de calidad en lo que se refiere a hormigon, acero y forjados
consistente en 10 lotes de 2 tomas de 5 probetas de cada una y ensayos
de tracción, estiramiento y doblado de 6 conjuntos de 2 barras de
diametro6,8,10,12,16,20, fabricas,forjados y prueba de estanqueidad de
cubierta plana con una superficie de 411 m2. segun documentación
técnica adjunta.

Sin descomposición 2.136,18
3,000 % Costes indirectos 2.136,18 64,09

Precio total redondeado por UD  ..........................… 2.200,27

24.2 ECPI.8aa m Perforación a base de taladro percutor en la base de cada zapata con una
profudidad de 1,5 m con una broca de diámetro 16 para determinar
profundidad del estrato portante.

Sin descomposición 46,86
3,000 % Costes indirectos 46,86 1,41

Precio total redondeado por m  ............................… 48,27

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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25 SEGURIDAD Y SALUD

25.1 ESS u Medidad de seguridad y salud según documentación adjunta

Sin descomposición 21.395,23
3,000 % Costes indirectos 21.395,23 641,86

Precio total redondeado por u  .............................… 22.037,09

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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