Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 EADE.8b m2 Demolicion de forjado de vigas metalicas, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-11.
MOOA.9a 0,507 h Oficial 22 construccion 17,16 8,70
MOOA1lla 0,507 h Pebn especializado construccion 16,10 8,16
MOOA12a 1,066 h Pedn ordinario construccion 15,56 16,59
MOOM.8a 0,041 h Oficial 12 metal 21,58 0,88
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,33 0,69
3,000 % Costes indirectos 35,02 1,05
Precio total por m2 ......cccccevviieiiiieeeee, 36,07
1.2 EADR33a m2 Demolicion de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso
recorte de juntas, retirada de escombros y carga.
MOOA12a 0,007 h Pe6n ordinario construccion 15,56 0,11
MMMT.2a 0,001 h Cmn dmp extravial 22T 90,34 0,09
MMMR.4a 0,006 h Pala cargadora cadenas 135 cv 72,60 0,44
MMME.4dc 0,006 h Tract de cad 300cv 189,34 1,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,78 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,82 0,05
Precio total por m2 .......cccooieiiiiiiie 1,87
1.3 EADF.3ch m3 Demolicion de muros de mamposteria, de espesor variable, con martillo
neumatico, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, segin NTE/ADD-13.
MOOA1lla 1,015 h Pedn especializado construccion 16,10 16,34
MOOA12a 1,116 h Pe6n ordinario construccion 15,56 17,36
MMMA.4ba 1,500 h Compr diésel 4m3 9,04 13,56
MMMD.1laa 1,500 h Martll picador 80mm 25,84 38,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 86,02 1,72
3,000 % Costes indirectos 87,74 2,63
Precio total por m3 ......cccoccveiviieiiee e, 90,37
1.4 EADF.2bab m3 Demolicion de fébrica de ladrillo macizo de 24 cm, con martillo
neumatico, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, segin NTE/ADD-9.
MOOA1lla 1,015 h Pebn especializado construccion 16,10 16,34
MOOA12a 1,116 h Pedn ordinario construccion 15,56 17,36
MMMA.4ba 1,100 h Compr diésel 4m3 9,04 9,94
MMMD.laa 1,100 h Martll picador 80mm 25,84 28,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 72,06 1,44
3,000 % Costes indirectos 73,50 2,21
Precio total por m3 ..o 75,71
1.5 EADQ12b m2 Demoliciéon de cubierta de teja, sin recuperacion de las piezas, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
MOOA.8a 0,101 h Oficial 12 construccion 19,32 1,95
MOOA12a 0,507 h Pe6n ordinario construccion 15,56 7,89
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,84 0,20
3,000 % Costes indirectos 10,04 0,30
Precio total por m2 ......cccccevviieiiieeeee, 10,34

REFORMA 'Y AMPLIACION IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS, SOLLER

Péagina 1



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.6 EADE.3a m2 Demolicion de forjado de viguetas y bovedillas prefabricadas de
hormigébn o ceramica, con martillo neuméatico y compresor, incluso
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segln
NTE/ADD-11.
MOOA1lla 0,152 h Pedn especializado construccion 16,10 2,45
MOOA12a 0,254 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,95
MMMA .4aa 0,500 h Compr diésel 3m3 7,47 3,74
MMMD.1laa 0,500 h Martll picador 80mm 25,84 12,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,06 0,46
3,000 % Costes indirectos 23,52 0,71
Precio total por m2 .....cccocveiviiie e 24,23
1.7 EADF.1b m2 Demolicion de tabicon de ladrillo hueco doble con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-9.
MOOA12a 0,355 h Pe6n ordinario construccion 15,56 5,52
% 22,000 % Costes Directos Complementarios 5,52 1,21
3,000 % Costes indirectos 6,73 0,20
Precio total por m2 ......cccocveeviiie i 6,93
1.8 EADF.6ba u Levantado de carpinteria, incluso marcos, hojas y accesorios de de 3 a
6m2, con retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero,
segln NTE/ADD-18.
MOOA12a 0,914 h Pe6n ordinario construccion 15,56 14,22
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,22 0,28
3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44
Precio total POr U ....cccceevviieeiiiiee e 14,94
1.9 DEMALJ m3 Demolicion aljibe en lo que se refiere a parte proporcional de forjado,
muros, cimientos y soleras; incluso retirada de escombros y carga.
Sin descomposicién 33,96
3,000 % Costes indirectos 33,96 1,02
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeeeiiiennnnn. 34,98
1.10 ECAT.2aaca m3 Transporte de escombros, con camién volquete de carga maxima 10 t. y
velocidad media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso carga
realizada a mano considerando 3 peones.
MOOA12a 1,015 h Pedn ordinario construccion 15,56 15,79
MMMT.5aaa 0,390 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 9,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 25,58 0,51
3,000 % Costes indirectos 26,09 0,78
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 26,87
1.11 EADR.lia m2 Demolicion de pavimentos de baldosa ceramica, realizada a mano,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin
NTE/ADD-10.
MOOA1lla 0,254 h Pebn especializado construccion 16,10 4,09
MOOA12a 0,355 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,61 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 10,09
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1.12 EADR.3da m2 Picado de enfoscado de cemento y cal, en paramentos interiores
verticales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.
MOOA12a 0,457 h Pedn ordinario construccion 15,56 7,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,11 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,25 0,22
Precio total redondeado por m2 .........cccceeevieennnn. 7,47
1.13 EADR.4a m2 Demoliciéon de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, sin
incluir transporte a vertedero.
MOOA12a 0,355 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,62 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,63 0,17
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeeviennnnn. 5,80
1.14 EADI.2g u Levantado de plato duchay accesorios, sin recuperacion del material con
retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-1
MOOA.9a 0,507 h Oficial 22 construccion 17,16 8,70
MOOA1lla 0,507 h Pebn especializado construccion 16,10 8,16
MOOA12a 0,152 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,23 0,38
3,000 % Costes indirectos 19,61 0,59
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiiiennnnn. 20,20
1.15 EADI.2d u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperacion del material con
retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-1
MOOA.9a 0,304 h Oficial 22 construccion 17,16 5,22
MOOA1lla 0,304 h Pebn especializado construccion 16,10 4,89
MOOA12a 0,152 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,37
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,48 0,25
3,000 % Costes indirectos 12,73 0,38
Precio total redondeado por U ......cccccoceeeveeeiieennnnn. 13,11
1.16 EADI.2e u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperacion del material con
retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero, segin
NTE/ADD-1
MOOA.9a 0,355 h Oficial 22 construccion 17,16 6,09
MOOA1lla 0,355 h Pebn especializado construccion 16,10 5,72
MOOA12a 0,101 h Pedn ordinario construccion 15,56 1,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,38 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,65 0,41
Precio total redondeado por U ......cccccocveveeeiieennnnn. 14,06
1.17 EADI10caba u Desmontado de red de instalacién fontaneria con grado de complejidad
alta sin recuperaciéon de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y
carga sobre camion, incluiso transporte a vertedero.
MOOF.9a 1,015 h Oficial 22 fontaneria 20,58 20,89
MOOA1lla 7,309 h Pebn especializado construccion 16,10 117,67
MOOA12a 3,654 h Pedn ordinario construccion 15,56 56,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 195,42 3,91
3,000 % Costes indirectos 199,33 5,98
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 205,31
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1.18 EADR.1lea m2 Demolicion de pavimentos de baldosa hidraulica, realizada a mano,
retirada de escombros y carga, incluiso transporte a vertedero, segln
NTE/ADD-10.
MOOA1lla 0,254 h Peédn especializado construccion 16,10 4,09
MOOA12a 0,355 h Pe6n ordinario construccion 15,56 5,52
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,61 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,80 0,29
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeiinnns 10,09
1.19 EADF.4ca m2 Demolicion de muro de bloques huecos prefabricados de hormigén de
20cm de espesor, realizado a mano, incluso retirada de escombros y
carga,incluso transporte a vertedero, segun NTE/ADD-13.
MOOA1lla 0,507 h Pebn especializado construccion 16,10 8,16
MOOA12a 0,406 h Pedn ordinario construccion 15,56 6,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,48 0,29
3,000 % Costes indirectos 14,77 0,44
Precio total redondeado por m2 .........cccceeevieennnn. 15,21
1.20 EADR.1fb m2 Demoliciéon de pavimentos de terrazo, realizada con martillo neumaético,
retirada de escombros y carga,incluso transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-10.
MOOA1lla 0,101 h Pedn especializado construccion 16,10 1,63
MOOA12a 0,203 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,16
MMMA .4ba 0,310 h Compr diésel 4m3 9,04 2,80
MMMD.1laa 0,310 h Martll picador 80mm 25,84 8,01
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,60 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,91 0,48
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciveeiinnns 16,39
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 ECAE.1dbb m3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantacion, en terrenos duros, con medios mecanicos, pala cargadora,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracién
de restos y carga directa sobre transporte, segiin NTE/ADV-1.
MOOA12a 0,091 h Pedn ordinario construccion 15,56 1,42
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 42,12 1,90
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,32 0,10
3,000 % Costes indirectos 3,42 0,10
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 3,52
2.2 ECAR.6ea m3 Relleno y extendido de gravas con medios manuales incluso
compactacion, en capas de 25 cm. de espesor maximo, segun
NTE/ADZ-12.
MOOA12a 0,802 h Pe6n ordinario construccion 15,56 12,48
PBRG.1fb 1,700 t Grava caliza 10/25 s/lvd 10km 7,63 12,97
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 25,45 0,76
3,000 % Costes indirectos 26,21 0,79
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeeeiiiennnnn. 27,00
2.3 ECAT.laaca m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete
de carga maxima 10 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso
carga realizada a mano considerando tres peones.
MOOA12a 0,914 h Pedn ordinario construccion 15,56 14,22
MMMT.5aaa 0,390 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 9,79
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 24,01 0,48
3,000 % Costes indirectos 24,49 0,73
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 25,22
2.4 ECAE.7ca m3 Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con medios
manuales para una profundidad menor o igual a 1.5 m., con extraccién a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.
MOOA12a 2,335 h Pe6n ordinario construccion 15,56 36,33
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,33 1,09
3,000 % Costes indirectos 37,42 1,12
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieiiinnns 38,54
2.5 ECAR10aa m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y
compactado con pis6n manual segiin NTE/ADZ-12.
MOOA12a 1,218 h Pe6n ordinario construccion 15,56 18,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,95 0,38
3,000 % Costes indirectos 19,33 0,58
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeninnns 19,91
2.6 ECAT.1lbaca m3  Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camidn volquete
de carga maxima 10 t., a una distancia de 10 km., con velocidad media de
40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta incluso
carga con retroexcavadora.Incluso suplemento por cantera
MMME.1baa 0,022 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 184,05 4,05
MMMT.5aaa 0,112 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,10 2,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,86 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,00 0,21
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeiiiiennnnn. 7,21
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2.7 ECAT.7a m3 Transporte de tierras y escombros a mano dentro de la obra a una
distancia maxima de 50 m, en caso de reformas u obras de tamafio
reducido, especialmente entre medianeras.
MOOA12a 0,061 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 0,95 0,02
3,000 % Costes indirectos 0,97 0,03
Precio total redondeado por m3 ........ccccoeeeeiiiennnnn. 1,00
2.8 ECAE.1cab m3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantacion, en terrenos medios, con medios manuales, y carga directa
sobre transporte, segiin NTE/ADV-1.
MOOA12a 1,675 h Pedn ordinario construccion 15,56 26,06
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 42,12 1,90
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,96 0,84
3,000 % Costes indirectos 28,80 0,86
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 29,66
2.9 ECAE.8ch m3 Excavacion para formacién de pozos, en terrenos medios, con medios
manuales para una profundidad mayor de 1.5 m. , con extraccién a los
bordes, sin incluir carga sobre transporte, segin NTE/ADZ-4.
MOOA12a 3,807 h Pe6n ordinario construccion 15,56 59,24
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,24 1,78
3,000 % Costes indirectos 61,02 1,83
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 62,85
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3 HORMIGONES
3.1 EEHL.4aacb m2 Losa inclinada de hormigén HA-25/B/20/lla de 20cm de espesor con una
cuantia media de 13 kg de acero B 500 S, para revestir, con formacion de
peldafios, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segiin EHE.
MOOA.8a 0,695 h Oficial 12 construccion 19,32 13,43
MOOA12a 0,696 h Pe6n ordinario construccion 15,56 10,83
PBPC.3abba 0,290 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 35,06
PBAA.1la 0,100 m3  Agua 1,20 0,12
EEHW.1bb 21,000 kg Acero p/hormigén B 500 S g6-25 1,37 28,77
MMMH.5¢ 0,260 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 0,89
MMMG.2bb 0,230 h Grua torre alt40.7m fle35m q1000 18,56 4,27
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 93,37 3,27
EEEM11bba 2,050 m2  Encf mad losa incl p/rev au 31,11 63,78
3,000 % Costes indirectos 160,42 4,81
Precio total redondeado por m2 ........cccceviiieeeinnns 165,23
3.2 EEHL.1aaba m3 Hormigén armado con una cuantia media de 100 kg de acero B 500 S, en
losas, con hormigén HA 25/P/20/lla, consistencia plastica, tamafio
maximo de arido 20mm, clase de exposicién lla, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado, segun EHE.
MOOA.8a 0,641 h Oficial 12 construccion 19,32 12,38
MOOA12a 0,656 h Pedn ordinario construccion 15,56 10,21
PBPC.3abaa 1,050 m3  H 25 plastica TM 20 lla 116,74 122,58
MMMH.5¢c 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 146,20 2,92
EEEM11labb 5,500 m2  Encf mad losa hrz p/rev bu 22,74 125,07
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigén B 500 S 96-25 1,37 137,00
3,000 % Costes indirectos 411,19 12,34
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeeeiiiennnnn. 423,53
3.3 EEHS.1lacaa m3 Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/lla) en soportes con una
seccién media de 35x35cm y altura <3.5m, con una cuantia media de 110
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado metélico y desencofrado,
segln EHE.
MOOA.8a 0,526 h Oficial 12 construccion 19,32 10,16
MOOA12a 0,527 h Pe6n ordinario construccion 15,56 8,20
PBPC.3abba 1,050 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 126,96
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 146,35 5,12
EEHW.1bb 110,000 kg Acero p/hormigén B 500 S 96-25 1,37 150,70
EEET.3abc 11,400 m2  Encf met plr <3.5m 35x35cm 75us 10,60 120,84
3,000 % Costes indirectos 423,01 12,69
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 435,70
3.4 EEHS.1laeaa m3 Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/lla) en soportes con una
seccion media de 40x40cm y altura <3.5m, con una cuantia media de 130
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado metalico y desencofrado,
segln EHE.
MOOA.8a 0,563 h Oficial 12 construccion 19,32 10,88
MOOA12a 0,573 h Pedn ordinario construccion 15,56 8,92
PBPC.3abba 1,050 m3 H25blanda TM 20 lla 120,91 126,96
MMMH.5¢c 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 147,79 5,17
EEHW.1bb 130,000 kg Acero p/hormigén B 500 S g6-25 1,37 178,10
EEET.3acc 10,000 m2  Encf met plr <3.5m 40x40cm 75us 10,73 107,30
3,000 % Costes indirectos 438,36 13,15
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeiiiiennnnn. 451,51
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3.5 EEHS.1abaa m3 Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/lla) en soportes con una
seccién media de 30x30cm y altura <3.5m, con una cuantia media de 100
kg de acero B 500 S, incluso curado, encofrado metdlico y desencofrado,
segln EHE.
MOOA.8a 0,544 h Oficial 12 construccion 19,32 10,51
MOOA12a 0,549 h Pe6n ordinario construccion 15,56 8,54
PBPC.3abba 1,050 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 126,96
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 3,43 1,03
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 147,04 5,15
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigén B 500 S 96-25 1,37 137,00
EEET12bac 14,530 m2  Encf met plr <3.5m 30x50 75us 11,84 172,04
3,000 % Costes indirectos 461,23 13,84
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 475,07
3.6 ECDZ.5aaeb m3 Hormigén armado HA 25/B/40/lla preparado, en zapatas, con una cuantia
media de 40 kg. de acero B 400 S, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormig6n, inscluso encofrado.
MOOA.8a 0,698 h Oficial 12 construccion 19,32 13,49
MOOA1lla 0,698 h Pedn especializado construccion 16,10 11,24
PBPC.3abba 1,050 m3 H25blanda TM 20 Ila 120,91 126,96
MMMH.5¢c 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 152,72 3,05
ECDZ.43j 40,000 kg B 400 S corrug6-16 1,44 57,60
EEEM.1la 0,500 m2  Encf mad p/zap-encp 4 us 48,26 24,13
3,000 % Costes indirectos 237,50 7,13
Precio total redondeado por m3 .........cccoeeeeiiiennnnn. 244,63
3.7 ECDZ35aaeb m3 Hormigén armado, HA 25/B/20/lla preparado, en riostras, con una cuantia
media de 35 kg de acero B 400 S, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormigén, incluso encofrado.
PBPC.3abba 1,050 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 126,96
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,03
MOOA.8a 0,815 h Oficial 12 construccion 19,32 15,75
MOOA1lla 0,815 h Pebn especializado construccion 16,10 13,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 156,86 3,14
ECDZ.43j 35,000 kg B 400 S corrug6-16 1,44 50,40
EEEM.1c 4,000 m2 Encf mad p/zap-encp 8 us 37,78 151,12
3,000 % Costes indirectos 361,52 10,85
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 372,37
3.8 ECDZ.2aab m2 Capa de hormigén de limpieza D-150, de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la
cimentacion, transportado y puesto en obra, segun EHE.
MOOA.8a 0,058 h Oficial 12 construccion 19,32 1,12
MOOA1lla 0,116 h Pedn especializado construccion 16,10 1,87
PBPC.9baa 0,110 m3  Hormigén D-150 P TM 40mm 95,73 10,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,52 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,79 0,41
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciveeeinnns 14,20
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
3.9 EEHV.7asgg m3 Viga con cuelgue de 35x50cm de seccion media, realizada con hormigén
HA-25/B/20/lla, armado con una cuantia de 160 Kg/m3 de acero B 500 S,
en forjado de 27cm de canto, incluso encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, segiin EHE.
MOOA.8a 1,154 h Oficial 12 construccion 19,32 22,30
MOOA12a 1,155 h Pe6n ordinario construccion 15,56 17,97
PBPC.3abba 1,050 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 126,96
PBAA.la 0,450 m3  Agua 1,20 0,54
MMMH.5¢ 0,495 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,70
MMMG.2bb 0,990 h Grua torre alt40.7m fle35m q1000 18,56 18,37
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 187,84 6,57
EEHW.1bb 160,000 kg Acero p/hormigén B 500 S 96-25 1,37 219,20
EEEM.4bba 4,650 m2  Encf mad vig colg <60x40cm 4 us 22,01 102,35
3,000 % Costes indirectos 515,96 15,48
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieiiinnns 531,44
3.10 ECDZ10aa m3 Hormigdn de limpieza D-150 de consistencia plastica y tamafio méximo
del arido 40 mm., vertido y extendido en la base de la cimentacién segun
EHE.
MOOA.8a 0,697 h Oficial 12 construccion 19,32 13,47
MOOA1lla 1,394 h Pedn especializado construccion 16,10 22,44
PBPC.9baa 1,000 m3  Hormigén D-150 P TM 40mm 95,73 95,73
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 131,64 2,63
3,000 % Costes indirectos 134,27 4,03
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieiiinnns 138,30
3.11 EEHV.1laad m3 Hormigén armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/lla), consistencia blanda,
tamafio maximo de &arido 20mm, clase general exposicién normal, para
vigas planas con una cuantia media de 160 Kg de acero B 400 S, incluso
vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segin EHE.
MOOA.8a 1,163 h Oficial 12 construccion 19,32 22,47
MOOA12a 1,163 h Pedn ordinario construccion 15,56 18,10
PBPC.3abba 1,050 m3 H25blanda TM 20 lla 120,91 126,96
PBAA.1la 0,450 m3  Agua 1,20 0,54
MMMH.5¢ 0,500 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,72
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 169,79 5,94
EEHW.1ab 160,000 kg Acero p/hormigén B 400 S 96-25 1,32 211,20
EEEM.5aba 5,500 m2  Encf viga pla 20/40 4 us 24,49 134,70
3,000 % Costes indirectos 521,63 15,65
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieiiinnns 537,28
3.12 EEHV.laaa m3 Hormigén armado de 25 N/mm2,(HA 25/B/20/lla), consistencia blanda,
tamafio méximo de &arido 20mm, clase general exposicién normal, para
zunchos y dinteles con una cuantia media de 75 Kg de acero B 400 S,
incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, segun EHE.
MOOA.8a 1,013 h Oficial 12 construccion 19,32 19,57
MOOA12a 1,016 h Pedn ordinario construccion 15,56 15,81
PBPC.3abba 1,050 m3 H25blanda TM 20 lla 120,91 126,96
PBAA.1la 0,450 m3  Agua 1,20 0,54
MMMH.5¢ 0,500 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 1,72
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 164,60 5,76
EEHW.1ab 75,000 kg Acero p/hormigén B 400 S 96-25 1,32 99,00
EEEM.5daa 8,000 m2 Encf zuncho borde <20 4 us 27,72 221,76
3,000 % Costes indirectos 491,12 14,73
Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 505,85
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3.13 ECCM11laalc m3 Hormigén armado de 25 N/mm2, de tamafio méaximo de arido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ lla, con una cuantia media de 90 kg/m3
de acero B-400-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso

encofrado a dos caras, segin EHE.

MOOA.8a 0,867 h Oficial 12 construccion 19,32 16,75

MOOA1lla 1,684 h Pebn especializado construccion 16,10 27,11

PBPC.3abba 1,150 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 139,05

MMMH.5¢ 0,150 h Vibrador gasolina aguja 830-50mm 3,43 0,51

% 2,000 % Costes Directos Complementarios 183,42 3,67

ECCM.1ai 90,000 kg B 400 S corrug32 e/muros 1,47 132,30

EEEM.2ab 6,660 m2  Encofrado muro alt <1.5 2 caras 36,38 242,29

3,000 % Costes indirectos 561,68 16,85

Precio total redondeado por m3 ........ccccceeviiieeiinnns 578,53
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4 FORJADOS Y ACEROS
4.1 EEHF.1abba m2 Forjado unidireccional ejecutado con hormigon HA-25/B/20/lla de 25
N/mm2, consistencia blanda, tamafio méaximo de arido 20mm, en
exposicién normal, mallazo ME 15x30 de diametro 5-5mm de acero B 500
T y una cuantia de acero B 400 S de 3 kg, semivigueta armada para canto
22+5cm e intereje de 70cm, bovedilla de hormigén, de mas de 4m de luz
cuadratica media, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado,
segin EFHE y EHE.
MOOA.8a 0,654 h Oficial 12 construccion 19,32 12,64
MOOA12a 0,654 h Pe6n ordinario construccion 15,56 10,18
PEHG.1b 1,500 m Semivigueta armada c=200mm 4,45 6,68
PBPC.3abba 0,107 m3  H 25 blanda TM 20 lla 120,91 12,94
PBAA.1la 0,100 m3  Agua 1,20 0,12
PEHB.1bg 7,000 u Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm 1,26 8,82
PEAM.3ba 1,200 m2 Mallazo ME 15x30 @ 5-5 1,82 2,18
MMMH.5¢ 0,100 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,43 0,34
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 53,90 1,89
EEHW.laa 2,100 kg Acero p/hormigén B 400 S 96-16 1,38 2,90
EEEM.8bba 1,000 m2  Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us 8,99 8,99
3,000 % Costes indirectos 67,68 2,03
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 69,71
4.2 EEAS.3aaa u Placa de anclaje de soporte metalico, centrada en la cimentacion, de
acero S275JR, dimensiones 240x240mm, y 12mm de espesor, armaduras
de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S, incluso taladros,
roscados, tuercas, limpieza y pintura, segin NTE/EAS-7.
MOOM.8a 0,090 h Oficial 12 metal 21,58 1,94
MOOM11la 0,090 h Especialista metal 18,90 1,70
PEAC17a 5,426 kg Acero S275JR en chapa 0,77 4,18
PEAA.3bf 10,000 kg Acero corru B 500 S 916 0,86 8,60
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 16,42 0,49
ERPP.8cbc 0,127 m2  Impr a-ox st met mate col 1,57 0,20
3,000 % Costes indirectos 17,11 0,51
Precio total redondeado por U .......ccceccveeviiieennnnns 17,62
4.3 tacs u taco
Sin descomposicién 8,93
3,000 % Costes indirectos 8,93 0,27
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 9,20
4.4 EEAV.1b kg Acero en jacenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipologia
IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas.
MOOM.8a 0,030 h Oficial 12 metal 21,58 0,65
MOOM1la 0,030 h Especialista metal 18,90 0,57
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8chc 0,050 | Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 3,01 0,11
3,000 % Costes indirectos 3,12 0,09
Precio total redondeado por Kg ........ccccvevvviinennnn. 3,21
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4.5 EEAS.3bbf u Placa de anclaje de soporte metélico, de medianeria, de acero S275JR,
dimensiones 380x440mm, y 25mm de espesor, cartelas de 250mm de
altura, y longitud y espesor igual al de la placa, unidas a ambos lados del
soporte, armaduras de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S,
incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, segin NTE/EAS-8.
MOOM.8a 0,715 h Oficial 12 metal 21,58 15,43
MOOM1la 0,715 h Especialista metal 18,90 13,51
PEAC17a 35,188 kg Acero S275JR en chapa 0,77 27,09
PEAA.3bf 10,000 kg Acero corru B 500 S 916 0,86 8,60
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 64,63 1,94
ERPP.8chc 0,375 m2  Impr a-ox st met mate col 1,57 0,59
3,000 % Costes indirectos 67,16 2,01
Precio total redondeado por U ......cccccocveveeeiieennnnn. 69,17
4.6 EEAS.1a kg  Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipologia IPE, IPN,
UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimacién, segun SE-A del CTE.
MOOM.8a 0,020 h Oficial 12 metal 21,58 0,43
MOOM1la 0,020 h Especialista metal 18,90 0,38
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8chc 0,050 | Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,09
3,000 % Costes indirectos 2,69 0,08
Precio total redondeado por Kg ........ccccvevvviivennnn. 2,77
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5 CUBIERTAS
5.1 EQAN23ecb m2 Cubierta plana no transitable, invertida con proteccién de grava formada
por: capa de arcilla expandida estabilizada con lechada de cemento de
espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con una capa de
regularizacion de 3cm de mortero de cemento M-5 fratasado, imprimacién
con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3
kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa PA-7 (UNE
104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos
laminas de oxiasfalto unidas entre si en toda su superficie, la inferior
armada con fietro de fibra de vidrio (L0-40-FV) y la superior con fieltro de
poliester (LO-40-FP), capa separadora formada por fieltro de fibra de
vidrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante con simple solapo,aislamiento
térmico formado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 60mm de
espesor y K=0.027 W/mK, capa separadora antipunzonante formada por
fieltro de poliester de 300 gr/m2 sobre el aislamiento y por encima de la
proteccion en elementos verticales y capa de grava triturada silicea de
granulometria 18/25mm exenta de finos extendida en una capa minima de
5cm, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formaciéon de
baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con bandas
de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccion horizontal.
MOOA.8a 1,127 h Oficial 12 construccion 19,32 21,77
MOOA1lla 1,056 h Pebn especializado construccion 16,10 17,00
PBPClla 0,120 m3  Hormigén arcilla expandida 126,60 15,19
PFFC13a 2,500 u LH Tabiquero H4 (24x13x4)cm 0,23 0,58
PFFC13c 3,300 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 0,63
PBPM.1da 0,012 m3  Mto cto M-5 man 95,63 1,15
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,36 0,68
PNIL.1cbcb 1,100 m2 LO-40-FP UNE 104-238 PE 6,68 7,35
PNIL.1cbdb 1,100 m2 LO-40-FV UNE 104-238 PE 4,79 5,27
PNIA.6a 1,100 m2  Fiel fibra vidrio FV-120 0,93 1,02
PNTP.2cea 1,050 m2 Panel XPS 0.027 e60mm 14,01 14,71
PNIA.3f 1,200 m2  Geotextil FP-300 gr/m2 1,74 2,09
PNIB.8b 0,070 m Corddn premoldeado 20mm BH-II 2,33 0,16
PNIL.5a 0,070 m Banda 33 refz a-punz betdn elstm 3,06 0,21
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betdn elstm 4,46 1,78
PBRG.2hc 0,170 t Grava silicea 18/25 20km 14,22 2,42
PNIW16a 0,040 u Caz nor desaglie vert g80mm 15,05 0,60
PNIW19a 0,040 u Paragravillas p/caz vert 2,62 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 92,71 1,85
3,000 % Costes indirectos 94,56 2,84
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 97,40
5.2 EQAT16afch m2 Cubierta plana, transitable y no ventilada de uso privado, invertida con
pavimento fijo formada por capa de arcilla expandida estabilizada con
lechada de cemento de espesor comprendido entre 2 y 30cm acabada con
una capa de regularizacon de 3cm de mortero de cemento
impermeabilizante fratasado para formacion de pendientes,imprimacion
con emulsién bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3
kg/m2, impermeabilizacion mediante membrana bicapa PA-7 (UNE
104402/96) adherida al soporte, mediante soplete, constituida por dos
ldminas de oxiasfalto unidas entre si en toda su superficie, la inferior
armada con fietro de fibra de vidrio (L0-40-FV) y la superior con fieltro de
poliester (LO-40-FP),capa separadora a base de fieltro de fibra de vidrio
de 120 gr/m2, aislamiento térmico formado por paneles de poliestireno
extruido (XPS) de60Omm. de espesor y K=0.027 W/m°C,capa
antipunzanante formada por fieltro de poliester de 300 gr/m2, pavimento
de baldosin cataldan de 20x10cm sobre capa de 2,5cm de mortero de
cemento M-5, incluso limpieza previa del soporte, replanteo, formacion
de baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos especiales con
bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en proyeccidn horizontal.
MOOA.8a 1,431 h Oficial 12 construccion 19,32 27,65
MOOA1lla 1,045 h Pedn especializado construccion 16,10 16,82
PBPC1lla 0,120 m3  Hormigén arcilla expandida 126,60 15,19
PFFC13a 2,500 u LH Tabiquero H4 (24x13x4)cm 0,23 0,58
PFFC13c 3,300 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 0,63
PBPM33b 0,012 m3  Mortero hidrofugo 1:6 109,80 1,32
PNIB.4b 0,500 kg Emu bit n/io negra tipo ED 1,36 0,68
PNIL.1cbcb 1,100 m2 LO-40-FP UNE 104-238 PE 6,68 7,35
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PNIL.1cbdb 1,100 m2 LO-40-FV UNE 104-238 PE 4,79 5,27
PNIA.6a 1,100 m2 Fiel fibra vidrio FV-120 0,93 1,02
PNTP.2cea 1,050 m2 Panel XPS 0.027 e60mm 14,01 14,71
PNIA.3f 1,100 m2 Geotextil FP-300 gr/m2 1,74 1,91
PBPM.1da 0,015 m3 Mto cto M-5 man 95,63 1,43
PRRB.4e 1,050 m2 Baldosin catalan 10x20cm 6,40 6,72
PNIB.8b 0,300 m Cordon premoldeado 20mm BH-II 2,33 0,70
PNIL.5a 0,600 m Banda 33 refz a-punz betdn elstm 3,06 1,84
PNIL.5b 0,400 m Banda 50 refz a-punz betdn elstm 4,46 1,78
PNIW17a 0,040 u Caz sif desagiie vert 80mm 24,58 0,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 106,58 2,13
3,000 % Costes indirectos 108,71 3,26
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 111,97
5.3 EQAW21a m Remate perimetral realizado con chapa de acero conformada prelacada
de 100cm de desarrollo, para proteccion de muros de azotea, incluso
replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecién y anclaje.
Sin descomposicién 19,65
3,000 % Costes indirectos 19,65 0,59
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieennnnns 20,24
5.4 EQTW30aca m Canalon visto de seccion rectangular, de chapa de acero galvanizado,
tratada pintada de 15x15x15cm, incluso parte proporcional de solapes,
piezas especiales para canalén y accesorios de fijacion.
MOOA.8a 0,203 h Oficial 12 construccion 19,32 3,92
MOOA1lla 0,203 h Pedn especializado construccion 16,10 3,27
PQTA.6aca 1,050 u Canalén a galv trat 15x15 cua 12,69 13,32
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metalica 1,17 0,49
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,00 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,42 0,64
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 22,06
5.5 EQAW21b m Remate perimetral de albardilla realizado con chapa de acero conformada
prelacada de 70cm de desarrollo, para proteccién de muros de azotea,
incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de sujecion y
anclaje.
Sin descomposicién 15,06
3,000 % Costes indirectos 15,06 0,45
Precio total redondeado porm .......ccccccveeviiieeninnns 15,51
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6 FABRICAS Y TABIQUES
6.1 FENOLIC m2 Cabina compuesta por puertas con junta de galce a frentes fijos y
laterales fabricados en tablero fenélico de 13 mm de espesor en color a
elegir, (Puetas de ancho standart 60 cm). Perfil superior redondeado y
lateral en forma de "U", de color acero inox esmerilado repulido. Herrajes
y tornilleria de acero inox. 304 constituida por: bisagras, pomos, cierre
tipo muletillay patas. Altura standart 200 cm, levantada 15 cm del suelo.
Sin descomposicién 164,97
3,000 % Costes indirectos 164,97 4,95
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 169,92
6.2 EEFH.1cb m2 Fabrica resistente, realizada con bloques de carga de hormigén tipo
aleman de 20x20x40cm , sentados con mortero de cemento M-10,
aparejados, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
MOOA.8a 0,854 h Oficial 12 construccion 19,32 16,50
MOOA12a 0,426 h Pedn ordinario construccion 15,56 6,63
PFFH32mbb 12,000 u BH grv clz aleman 40x20x20 crg 1,06 12,72
PBPM.1ba 0,018 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 37,78 0,76
3,000 % Costes indirectos 38,54 1,16
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 39,70
6.3 EEFH.7ccc m2 Muro de fabrica de bloques de carga de hormigén vibrado de grava caliza
tipo italiano especial H de 25x20x50cm, recibidos con mortero de
cemento M-5 y con senos rellenos de hormigon HA/25/P/20 lla, armado
vertical y horizontalmente con redondos de didmetro 8mm dispuestos
cada 12cm incluso replanteo, aplomado, nivelado, vertido y compactado
del hormigén, corte, preparacion y colocacién de las armaduras y parte
proporcional de mermas, roturas y limpieza.
MOOA.8a 1,522 h Oficial 12 construccion 19,32 29,41
MOOA12a 0,762 h Pe6n ordinario construccion 15,56 11,86
PFFH51a 8,500 u Bloque especial "H" 25x20x50 1,36 11,56
PBPM.1da 0,018 m3  Mto cto M-5 man 95,63 1,72
PBPC.3abaa 0,200 m3  H 25 plastica TM 20 lla 116,74 23,35
PEAA.3bd 14,700 kg Acero corru B 500 S g12 0,86 12,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 90,54 1,81
3,000 % Costes indirectos 92,35 2,77
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciieeeinnns 95,12
6.4 EFFC.laica m2 Fabrica para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos
ceramicos huecos de 33x16x7cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de lcm de espesor, incluso
replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
MOOA.8a 0,365 h Oficial 12 construccion 19,32 7,05
MOOA1lla 0,183 h Pedn especializado construccion 16,10 2,95
PFFC.1bk 18,000 u Ladrillo hueco db 33x16x7 0,32 5,76
PBPM.1da 0,008 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,77
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 16,53 0,41
3,000 % Costes indirectos 16,94 0,51
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieennnn. 17,45
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6.5 EFFC.1lafga m2 Fabrica para revestir, de 13.5cm de espesor, realizada con ladrillos
ceramicos huecos de 28x13.5x4cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
MOOA.8a 1,169 h Oficial 12 construccion 19,32 22,59
MOOA1lla 0,585 h Pebn especializado construccion 16,10 9,42
PFFC.las 72,000 u Ladrillo hueco senc 28x13.5x4 0,12 8,64
PBPM.1da 0,040 m3  Mto cto M-5 man 95,63 3,83
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 44,48 1,11
3,000 % Costes indirectos 45,59 1,37
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciieeeinnns 46,96
6.6 EFFC.4fib m2 Fabrica para revestir, de 19 cm de espesor, realizada con ladrillos
ceramicos huecos tipo H 16 de 24x19x14 cm, aparejados a soga Yy
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor,
incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30 de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.
MOOA.8a 0,343 h Oficial 12 construccion 19,32 6,63
MOOA1lla 0,172 h Pedn especializado construccion 16,10 2,77
PFFC13e 25,000 u LH H 16 (24x19x14)cm 0,44 11,00
PBPM.1da 0,034 m3  Mto cto M-5 man 95,63 3,25
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 23,65 0,59
3,000 % Costes indirectos 24,24 0,73
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 24,97
6.7 EFFC.5cd m2 Fabrica aligerada para revestir, de 8 cm de espesor, realizada con
ladrillos ceramicos huecos tipo Doble Castellano H 6 de 24x12x8 cm,
aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30 de mermas de
mortero, segun DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
MOOA.8a 0,329 h Oficial 12 construccion 19,32 6,36
MOOA1lla 0,164 h Pebn especializado construccion 16,10 2,64
PFFC13c 24,000 u LH Db Castellano H6 (24x12x8)cm 0,19 4,56
PBPM.1da 0,004 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,38
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 13,94 0,35
3,000 % Costes indirectos 14,29 0,43
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciieeeinnns 14,72
6.8 EEFH.6b m2 Muro de fébrica de bloques de carga de hormigoén vibrado de grava caliza
tipo italiano de 20x20x50cm, recibidos con mortero de cemento M-5y con
senos rellenos de hormigon HA/25/P/20 lla, incluso replanteo, aplomado,
nivelado, vertido y compactado del hormigén y parte proporcional de
mermas, roturas y limpieza.
MOOA.8a 0,833 h Oficial 12 construccion 19,32 16,09
MOOA12a 0,416 h Pedn ordinario construccion 15,56 6,47
PFFH32hab 10,500 u BH grv clz ita 50x20x20 crg 1,01 10,61
PBPM.1da 0,023 m3  Mto cto M-5 man 95,63 2,20
PBPC.3abaa 0,195 m3  H 25 plastica TM 20 lla 116,74 22,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 58,13 1,16
3,000 % Costes indirectos 59,29 1,78
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 61,07
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6.9 EFFH.7aga m2 Fabrica para revestir de 15 cm de espesor, realizada con bloques de
hormigén vibrado tipo italiano de grava caliza de 50x20x15 cm, recibidos
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso
replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las
partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, segun DB SE-F del CTE

y NTE/FFB.
MOOA.8a 0,609 h Oficial 12 construccion 19,32 11,77
MOOA1lla 0,304 h Pebn especializado construccion 16,10 4,89
PFFH32gaa 10,000 u BH grv clz ita 50x20x15 0,73 7,30
PBPM.1da 0,013 m3  Mto cto M-5 man 95,63 1,24
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 25,20 0,63
3,000 % Costes indirectos 25,83 0,77

Precio total redondeado por m2 ..........cccccvevnennnn. 26,60
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7 RED SANEAMIENTO Y VENTILACION
7.1 EISC.1bgb m Bajante de evacuacion de aguas pluviales, con tubo de PVC sanitario, de
125mm de diametro, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albafiileria.
MOOA.8a 0,152 h Oficial 12 construccion 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Pe6n ordinario construccion 15,56 2,37
MOOF.8a 0,507 h Oficial 12 fontaneria 21,58 10,94
PISC.1bgb 1,050 m Tb PVC eva pluv @125mm 30%acc 8,99 9,44
PISC34gg 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC g 125 1,16 0,93
PBAC.1ba 0,001 t CEM | 42.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 26,76 0,54
3,000 % Costes indirectos 27,30 0,82
Precio total redondeado porm ........ccccccvevviiieeninnns 28,12
7.2 EIGC.3ib m Canalizacién vista, realizada con tubo de acero negro soldado con
marcado CE de 125mm de diametro, recibido a la fabrica mediante
grapas, colocadas cada 2m, como minimo, incluso protecciéon con
pintura antioxidante y con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin ITC-ICG 01
del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).
MOOF.8a 0,350 h Oficial 12 fontaneria 21,58 7,55
MOOF12a 0,350 h Peén fontaneria 18,45 6,46
MOOA12a 0,176 h Pe6n ordinario construccion 15,56 2,74
PIFC.1blb 1,000 m Tb ng 85" 30%acc 87,97 87,97
PRCP.8bbb 0,020 | Impr sob Fe mate nj 12,38 0,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,97 2,10
3,000 % Costes indirectos 107,07 3,21
Precio total redondeado porm ........cccccceeeviiieeninnns 110,28
7.3 EISC13aac m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diametro nominal 110mm y unién pegada, segin la norma UNE EN 1401-1,
con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
MOOA.8a 0,101 h Oficial 12 construccion 19,32 1,95
MOOA12a 0,101 h Peén ordinario construccion 15,56 1,57
MOOF.8a 0,680 h Oficial 12 fontaneria 21,58 14,67
PISC.2aac 1,050 m Tb sr-UD @110mm unn peg 40%acc 3,37 3,54
PBPM.1ba 0,001 m3 Mto cto M-10 man 107,18 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,84 0,44
3,000 % Costes indirectos 22,28 0,67
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiiennnnnns 22,95
7.4 EISC13chc m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diametro nominal 160mm y unién elastica, segun la norma UNE EN
1401-l, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales.
MOOA.8a 0,101 h Oficial 12 construccion 19,32 1,95
MOOA12a 0,101 h Peén ordinario construccion 15,56 1,57
MOOF.8a 0,680 h Oficial 12 fontaneria 21,58 14,67
PISC.2cbc 1,050 m Tb sr-UD @160mm unn elas 40%acc 11,12 11,68
PBPM.1ba 0,001 m3 Mto cto M-10 man 107,18 0,11
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,98 0,60
3,000 % Costes indirectos 30,58 0,92
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiiennnnnns 31,50
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7.5 EISC14cbc m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento,
de didmetro 160mm, unién elastica y espesor segun la norma UNE EN
1401-l, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/10mm, sin
incluir excavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
MOOA.8a 0,304 h Oficial 12 construccion 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Pe6n ordinario construccion 15,56 4,73
PISC.2cbc 1,050 m Tb sr-UD @160mm unn elas 40%acc 11,12 11,68
PBRA.ladd 0,029 t Arena 0/6 triturada lvd 30km 10,95 0,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,60 0,45
3,000 % Costes indirectos 23,05 0,69
Precio total redondeado por m .......ccccocveviciinennnn. 23,74
7.6 EISA.7adc u Arqueta prefabricada sifénica de polipropileno, cuadrada, registrable, de
medidas 55x55cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de
didmetro de 160 a 315mm, con tapa rejilla y marco, fabricados por
inyeccion de polipropileno, totalmente instalada.
MOOA.8a 0,122 h Oficial 12 construccion 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Pedn ordinario construccion 15,56 1,90
PISAl0dc 1,000 u Arq sif cua PP 55x55cm rej 196,47 196,47
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 200,73 4,01
3,000 % Costes indirectos 204,74 6,14
Precio total redondeado por U ......ccccecvveeviiieennnnns 210,88
7.7 EISA.7bda u Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de
medidas 55x55cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de
didmetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco, fabricados por
inyeccion de polipropileno, totalmente instalada.
MOOA.8a 0,122 h Oficial 12 construccion 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Pedn ordinario construccion 15,56 1,90
PISA.9da 1,000 u Arq rgtr cua PP 55x55cm tap cie 179,92 179,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 184,18 3,68
3,000 % Costes indirectos 187,86 5,64
Precio total redondeado por U .......ccceceveeviiieeninnns 193,50
7.8 EISC.1agc m Bajante de evacuacion de aguas residuales, con tubo de PVC sanitario,
de 125mm de didametro, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albafiileria.
MOOA.8a 0,152 h Oficial 12 construccion 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,37
MOOF.8a 0,558 h Oficial 12 fontaneria 21,58 12,04
PISC.1lagc 1,050 m Tb PVC eva resid @125mm 40%acc 9,79 10,28
PISC34gg 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC g 125 1,16 0,93
PBAC.1lba 0,001 t CEM 142.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,70 0,57
3,000 % Costes indirectos 29,27 0,88
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 30,15
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7.9 EISC.1lacc m Bajante de evacuaciéon de aguas residuales, con tubo de PVC sanitario,
de 50mm de diametro, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo
del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso ayudas de
albafiileria.
MOOA.8a 0,152 h Oficial 12 construccion 19,32 2,94
MOOA12a 0,152 h Pe6n ordinario construccion 15,56 2,37
MOOF.8a 0,457 h Oficial 12 fontaneria 21,58 9,86
PISC.lacc 1,050 m Tb PVC eva resid @50mm 40%acc 3,52 3,70
PISC34gc 0,800 u Abraz PVC p/tb PVC g 50 0,51 0,41
PBAC.1lba 0,001 t CEM | 42.5 R granel 141,86 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,42 0,39
3,000 % Costes indirectos 19,81 0,59
Precio total redondeado porm ........cccccceeeviiieeninnns 20,40
7.10 EISD.1cb u Separador de grasas de dimensiones interiores 80x100x150cm realizado
en fabrica de ladrillo macizo de 12 cm de espesor, enfoscada y brufiida
interiormente y apoyado sobre solera de hormigéon HM-D-100 de 20 cm de
espesor con marco y tapa hermética de hierro fundido practicable,
revestido mediante material ceramico y ventilado mediante conducto de
PVC de diametro 110 mm hasta la cubierta, incluso conducto de
evacuacion de gres vidriado de didmetro 150 mm, segun Documento
Basico HS Salubridad del CTE, sin incluir excavacion ni relleno de la
zanja.
MOOA.8a 9,643 h Oficial 12 construccion 19,32 186,30
MOOA12a 9,643 h Pedn ordinario construccion 15,56 150,05
PISC.8cab 0,650 m Tb san gres DN200mm est 30%acc 37,28 24,23
PISC.1lafa 8,050 m Tb PVC eva resid @110mm 6,22 50,07
PFFC.6ab 885,000 u LM 25x12x5cm fab a maquina 0,56 495,60
PBPM.1db 0,380 m3  Mto cto M-5 mec 81,12 30,83
PBPM.1ab 0,080 m3  Mto cto M-15 mec 102,91 8,23
PBPC.9abb 0,390 m3  Hormigén D-100 B TM 20mm 84,06 32,78
PBPC.9abb 0,195 m3  Hormigén D-100 B TM 20mm 84,06 16,39
PUCA10a 1,000 u Tapa-+aro registro fund estanca 326,56 326,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.321,04 26,42
EEEM1laba 2,500 m2  Encf mad losa hrz p/rev au 21,23 53,08
3,000 % Costes indirectos 1.400,54 42,02
Precio total redondeado por U .......ccceceveeviiieeninnns 1.442,56
7.11 EIVH.1b m Conducto chimenea para evacuacion de humos y gases de fabrica de
ladrillos refractarios de 50x50cm, tomados con mortero de cemento y
perlita, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas
UNE-EN 13063-2, UNE-EN 13084-5 y UNE-EN 1443, totalmente instalada y
comprobada.
MOOA.8a 1,319 h Oficial 12 construccion 19,32 25,48
MOOA1lla 1,319 h Pedn especializado construccion 16,10 21,24
PFFC.8d 87,000 u Ladrillo refractario 20x10x5 0,32 27,84
PBPM.6d 0,020 m3  Mto alig perlita 750 kg/cm3 226,54 4,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 79,09 1,58
3,000 % Costes indirectos 80,67 2,42
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 83,09
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7.12 EIVV.5aac u Extractor helicoidal tubular con marcado CE, boca de 315mm de
diametro, hélice de aluminio, motor monofasico con proteccién IP65 y
camisa con tratamiento anticorrosiéon y pintura de poliéster, para un
caudal maximo de 2350 m3/h, para instalar en el Gltimo tramo del
conducto de evacuacién de humos y vahos en instalaciones de un solo
punto en hosteleria o hasta 10/12 puntos individuales en edificios de
platnas, temperatura de trabajo 150°C, sin incluir cableado, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento segin DB HS-3 del
CTE.
MOOM.8a 0,507 h Oficial 12 metal 21,58 10,94
MOOE.8a 1,522 h Oficial 12 electricidad 21,58 32,84
MOOE11la 1,522 h Especialista electricidad 18,90 28,77
PIVV.6aac 1,000 u Extrt hel Al monof 2350 m3/h 412,26 412,26
PIVH.7a 0,200 u Conjunto acc para salida gases 9,05 1,81
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 486,62 9,73
3,000 % Costes indirectos 496,35 14,89
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 511,24
7.13 EIVV30gb m Conducto vertical de PVC rigido con juntas pegadas, de 125mm de
diametro para ventilacién y extraccion de humos, sin presién, incluyendo
un incremento sobre el precio del tubo del 30%, en concepto de uniones,
anclajes y accesorios, segin NTE/ISV. Incluso ayudas de albafiileria.
MOOA.8a 0,355 h Oficial 12 construccion 19,32 6,86
MOOA1lla 0,355 h Pebn especializado construccion 16,10 5,72
PIVV34gb 1,050 m Tb PVC ventilacién @125mm 30%acc 33,48 35,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 47,73 0,95
3,000 % Costes indirectos 48,68 1,46
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 50,14
7.14 EIGC.3jb m Canalizacion vista, realizada con tubo de acero negro soldado con
marcado CE de 150mm de diametro, recibido a la fabrica mediante
grapas, colocadas cada 2m, como minimo, incluso proteccién con
pintura antioxidante y con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segin ITC-ICG 01
del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).
MOOF.8a 0,355 h Oficial 12 fontaneria 21,58 7,66
MOOF12a 0,355 h Peodn fontaneria 18,45 6,55
MOOA12a 0,178 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,77
PIFC.1bmb 1,000 m Tb ng 86" 30%acc 105,96 105,96
PRCP.8bbb 0,020 | Impr sob Fe mate nj 12,38 0,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 123,19 2,46
3,000 % Costes indirectos 125,65 3,77
Precio total redondeado por m .......ccccocceevieiiiennnnn. 129,42
7.15 EISC17bb m Colector enterrado en zanja realizado con tuberia de fundicién de 50mm
de diametro nominal, con revestimiento interior de epoxi bi-componente
de color ocre, espesor medio 250 micras y exterior de zinc anticorrosion,
con 130 gr/m2 méas pintura de apresto acrilico de color gris antracita,
espesor medio 40 micras, con extremos lisos y unién mediante manguito
de elastomero, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e instalado sin
incluir excavacion ni relleno de zanja.
MOOA.8a 0,660 h Oficial 12 construccion 19,32 12,75
MOOA12a 0,660 h Pedn ordinario construccion 15,56 10,27
PISC.7bbb 1,050 m Tb san fund DN50mm ente 30%acc 19,14 20,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 43,12 0,86
3,000 % Costes indirectos 43,98 1,32
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 45,30
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7.16 EISA.1da u Bote sifonico de PVC, diametro 110, con tapa sumidero con cerco de
acero inoxidable y fondo de 4 bocas de diametro 50, con registro, incluso
acople a tuberia de desagiie mediante encolado, totalmente instalado y
comprobado segin DB HS-5 del CTE.

MOOF.8a 0,406 h Oficial 12 fontaneria 21,58 8,76
MOOF10a 0,203 h Oficial 32 fontaneria 19,53 3,96
PISA.1da 1,000 u Bt sif c/tap sumid c/cerco 4 boc 20,50 20,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,22 0,66
3,000 % Costes indirectos 33,88 1,02

Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 34,90
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8 REVOCOS Y ENLUCIDOS
8.1 ERTP.3aa m2 Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con
una cara revestida por una lamina vinilica de color blanco, con bordes
cuadrados, con sustentacidn vista a base de perfil primario y secundario
lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y suspendido
mediante piezas metalicas galvanizadas, segun NTE/RTP-17.
MOOA.8a 0,254 h Oficial 12 construccion 19,32 4,91
MOOA1lla 0,254 h Pebn especializado construccion 16,10 4,09
PRTP.4aa 1,400 u Placa y 120x60 rev vinil bl 10,93 15,30
PRTW.1laa 1,800 m Perfil met prim-3000 an 15 acan 1,09 1,96
PRTW.1ba 0,800 m Perfil met secu-600 an 15 acan 1,09 0,87
PRTW.1da 1,000 m Perfil met ang-3000 an 15 acan 0,76 0,76
PRTW.2ad 1,000 u Tirante galv c/balancin 0.4m 0,20 0,20
PRTW.3c 1,000 u Pieza cuelgue met galv p/perfil 0,14 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,23 0,56
3,000 % Costes indirectos 28,79 0,86
Precio total redondeado por m2 ........ccccevevveeeinnns 29,65
8.2 ERPE.1dbaa m2 Enfoscado maestreado brufiido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento vertical interior, segin NTE-RPE-7.
MOOA.8a 0,660 h Oficial 12 construccion 19,32 12,75
MOOA12a 0,330 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,13
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,33 0,41
3,000 % Costes indirectos 20,74 0,62
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 21,36
8.3 ERPE.1dbab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-10 en
paramento vertical interior, segin NTE-RPE-7.
MOOA.8a 0,406 h Oficial 12 construccion 19,32 7,84
MOOA12a 0,203 h Pedn ordinario construccion 15,56 3,16
PBPM.1ba 0,012 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,29 0,25
3,000 % Costes indirectos 12,54 0,38
Precio total redondeado por m2 .........cccceeeviennnnn. 12,92
8.4 ERPG.4ebb m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos, proyectada sobre paramentos horizontales, regleado,
acabado manual con llana, para aislamientos térmicos y acusticos y
proteccion al fuego, incluso limpiezay humedecido del soporte.
MOOA.8a 0,304 h Oficial 12 construccion 19,32 5,87
MOOA1lla 0,304 h Pebn especializado construccion 16,10 4,89
PBPL.4d 0,017 m3  Pasta escy c/perlita p/proyectar 210,24 3,57
PRCP.1bbca 1,000 | Pint ext cto lis mt bl 8,09 8,09
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,42 0,45
ERPG10b 1,000 m2  Enlucido yeso pmto horizontal 4,98 4,98
3,000 % Costes indirectos 27,85 0,84
Precio total redondeado por m2 .........cccccceevieennnn. 28,69
8.5 ERPG.4dba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos sobre paramentos verticales, acabado manual con llana,
para aislamientos térmicos y acusticos y proteccion al fuego, incluso
limpiezay humedecido del soporte.
MOOA.8a 0,254 h Oficial 12 construccion 19,32 4,91
MOOA1lla 0,254 h Pebn especializado construccion 16,10 4,09
PBPL.4c 0,017 m3  Pasta escayola c/perlita 218,74 3,72
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,72 0,25
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,27 4,27
3,000 % Costes indirectos 17,24 0,52
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciieeeinnns 17,76
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8.6 ERPG.4dbc m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de escayola con
perlita y aditivos sobre bévedas de escaleras, acabado manual con llana,
para aislamientos térmicos y acusticos y proteccion al fuego, incluso
limpiezay humedecido del soporte.
MOOA.8a 0,355 h Oficial 12 construccion 19,32 6,86
MOOA1lla 0,355 h Pebn especializado construccion 16,10 5,72
PBPL.4c 0,017 m3  Pasta escayola c/perlita 218,74 3,72
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,30 0,33
ERPG10b 1,000 m2  Enlucido yeso pmto horizontal 4,98 4,98
3,000 % Costes indirectos 21,61 0,65
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 22,26
8.7 ERPE.1cbhaa m2 Enfoscado maestreado brufiido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento vertical exterior, segun NTE-RPE-7.
MOOA.8a 0,680 h Oficial 12 construccion 19,32 13,14
MOOA12a 0,340 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,29
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,017 m3 Mto cto M-10 man 107,18 1,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,20 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,62 0,65
Precio total redondeado por m2 .........cccceeeviennnnn. 22,27
8.8 ERPE.labaa m2 Enfoscado maestreado brufiido (enfos+revoco), con mortero de cemento
M-10 en paramento horizontal exterior, segin NTE-RPE-8.
MOOA.8a 0,741 h Oficial 12 construccion 19,32 14,32
MOOA12a 0,370 h Pe6n ordinario construccion 15,56 5,76
PBPL.5a 0,006 m3  Pastacto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,53 0,45
3,000 % Costes indirectos 22,98 0,69
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciveeeinnns 23,67
8.9 ERPE.labba m2 Enfoscado sin maestrear brufiido (enfos+revoco), con mortero de
cemento M-10 en paramento horizontal exterior, segin NTE-RPE-6.
MOOA.8a 0,619 h Oficial 12 construccion 19,32 11,96
MOOA12a 0,310 h Pedn ordinario construccion 15,56 4,82
PBPL.5a 0,006 m3 Pasta cto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,014 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,23 0,38
3,000 % Costes indirectos 19,61 0,59
Precio total redondeado por m2 .........cccceeeviennnnn. 20,20
8.10 ERPE.1cbba m2 Enfoscado sin maestrear brufiido (enfos+revoco), con mortero de
cemento M-10 en paramento vertical exterior, segin NTE-RPE-5.
MOOA.8a 0,538 h Oficial 12 construccion 19,32 10,39
MOOA12a 0,269 h Pe6n ordinario construccion 15,56 4,19
PBPL.5a 0,006 m3  Pastacto 1:1 CEM II/A-P 32.5R 157,85 0,95
PBPM.1ba 0,017 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,35 0,35
3,000 % Costes indirectos 17,70 0,53
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciveeeinnns 18,23
8.11 ERPE.1cbbb m2 Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-10 en
paramento vertical exterior, segin NTE-RPE-5.
MOOA.8a 0,284 h Oficial 12 construccion 19,32 5,49
MOOA12a 0,142 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,21
PBPM.1ba 0,012 m3  Mto cto M-10 man 107,18 1,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,99 0,18
3,000 % Costes indirectos 9,17 0,28
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 9,45
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8.12 ERPG.9%b u Guardavivos de PVC con perforaciones de longitud 2.50m, punteado con
pasta de yeso.
MOOA.8a 0,101 h Oficial 12 construccion 19,32 1,95
PRCW31b 1,000 u Guardavivos PVC Ig 2.50m 0,54 0,54
PBPL.3b 0,001 m3  Pasta de yeso YG/L 144,35 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,63 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,68 0,08
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 2,76
8.13 EFIL21aa m Remate de esquina en fachada de chapas o paneles de acero, con chapa
conformada de acero galvanizado de 0.8mm de espesor y 40cm de
desarrollo, incluso replanteo, colocacion y fijacion de la chapa, parte
proporcional de solapes, mermas, accesorios de fijacién y estanqueidad.
MOOM.8a 0,157 h Oficial 12 metal 21,58 3,39
MOOM1la 0,157 h Especialista metal 18,90 2,97
PQTG.3ecc 1,050 m Rmt esq a galv des 400 /0.8 8,43 8,85
PBUJ.1b 1,050 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,70 1,79
PBUT.5b 6,000 u Tornillo autr 4.2x13 a c/aran 0,04 0,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,24 0,34
3,000 % Costes indirectos 17,58 0,53
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeeiiennnnn. 18,11
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9 SOLADOS Y ALICATADOS
9.1 ERSP16acad m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano
micro, de 33x33cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminacion de restos y limpieza, acabado pulido vitrificado
EN OBRA, segin NTE/RSR-6.
MOOA.8a 0,396 h Oficial 12 construccion 19,32 7,65
MOOA12a 0,396 h Pe6n ordinario construccion 15,56 6,16
PRRT39baca 1,050 m2  Bald trz g-mcr 33x33cl ints 11,95 12,55
PRRT40c 1,000 m2  Acabado pulido vtrf terrazo 6,27 6,27
PBRA.labb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 11,56 0,37
PBPM.1da 0,020 m3  Mto cto M-5 man 95,63 1,91
PBPL.1j 0,001 m3  Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,44 0,71
3,000 % Costes indirectos 36,15 1,08
Precio total redondeado por m2 ........cccceviiveeeinnns 37,23
9.2 ERSP31abbc m Revestimiento de peldafio de piedra artificial prefabricada, tipo italiano
micrograno, con acabado pulido, de 31cm de huella y 17cm de tabica,
con un espesor de 3cm, suministradas en piezas de 1.31 a 1.80m de
longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminacidn de restos y limpieza, segun NTE/RSR-21.
MOOA.8a 0,355 h Oficial 12 construccion 19,32 6,86
MOOA12a 0,355 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,52
PRRP50abbc 1,000 m Peld pie artf ita micr pul 14,14 14,14
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PBPL.1j 0,001 m3  Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,010 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 28,01 0,56
3,000 % Costes indirectos 28,57 0,86
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 29,43
9.3 ERSP41la u Zanquin de piedra artificial, grano medio, forma rectangular en dos
piezas, huella de 32x7cm y tabica de 18x7cm, cara y canto pulidos,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con
lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminacién de restos y limpieza segin NTE/RSR-26.
MOOA.8a 0,091 h Oficial 12 construccion 19,32 1,76
MOOA12a 0,091 h Pe6n ordinario construccion 15,56 1,42
PBPL.1j 0,001 m3  Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,001 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,10
PRRP64a 1,000 u Zquin pie artf hll 32x7 tab 18x7 3,69 3,69
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,37 0,15
3,000 % Costes indirectos 7,52 0,23
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 7,75
9.4 ERPA.2dabb m2 Alicatado con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de
20x20cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal con
fraguado réapido (C1F) y rejuntado con mortero de juntas cementoso
normal (CG1), incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3 y normas
UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y UNE-EN 13888:2003.
MOOA.8a 0,457 h Oficial 12 construccion 19,32 8,83
MOOA12a 0,228 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,55
PRRB.1da 1,050 m2  Azulejo 20x20cm bl 12,66 13,29
PBUA50Oaba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,500 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,43
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,70 0,55
3,000 % Costes indirectos 28,25 0,85
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 29,10
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9.5 ERPA.6fbb m2 Revestimiento ceramico con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con
baldosa de terrazo 30x30cm y 2cm de grosor, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso normal con fraguado rapido (C1F) y rejuntado con
mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza,
segin NTE/RPA-3 y normas UNE-EN 12004:2001, UNE-EN 12002:2002 y
UNE-EN 13888:2003.
MOOA.8a 0,406 h Oficial 12 construccion 19,32 7,84
MOOA12a 0,203 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,16
PRRB.5f 1,050 m2  Gres rustico 30x30cm 21,68 22,76
PBUA50Oaba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,330 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,64 0,71
3,000 % Costes indirectos 36,35 1,09
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 37,44
9.6 ERSP38acbb m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 33x7cm, grano
micro, varios tonos espesor rebajado, tomados con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminacion de restos y limpieza, acabado
semibrillo, segin NTE/RSR-26.
MOOA.8a 0,122 h Oficial 12 construccion 19,32 2,36
MOOA12a 0,122 h Pe6n ordinario construccion 15,56 1,90
PRRT41acbb 1,050 m Rodapie trz 33 G mcr reba sbri 4,12 4,33
PBPM.1da 0,020 m3  Mto cto M-5 man 95,63 1,91
PBPL.1j 0,001 m3  Lechada colorante cemento 403,23 0,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,90 0,22
3,000 % Costes indirectos 11,12 0,33
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 11,45
9.7 ERSW20d m2 Base de embaldosado de mortero armado de 5cm de espesor.
MOOA.8a 0,254 h Oficial 12 construccion 19,32 4,91
MOOA12a 0,254 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,95
PEAM.3cb 1,000 m2 Mallazo ME 20x20 g 6-6 2,50 2,50
PBPM.1ba 0,040 m3  Mto cto M-10 man 107,18 4,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,65 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,96 0,48
Precio total redondeado por m2 ..........ccccecevevnennnn. 16,44
9.8 ERSA45abbb m Peldafio realizado con baldosa de gres rustico con junta minima (1.5 -
3mm), tomado con adhesivo cementoso normal con fraguado rgpido (C1
F) segun norma UNE-EN 12004 y rejuntado con mortero de juntas
cementoso normal (CG1l) segin norma UNE-EN 13888:2003, incluso
cortes y limpieza.
MOOA.8a 0,609 h Oficial 12 construccion 19,32 11,77
MOOA12a 0,304 h Pedn ordinario construccion 15,56 4,73
PRRB40b 1,000 m Huella gres rust 30x30cm 16,38 16,38
PRRB41b 1,000 m Tabica gres rust 15x30cm 5,66 5,66
PBUA50Oaba 1,800 kg Adh cementoso C1 F 0,40 0,72
PBUR.1a 0,180 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,41 0,79
3,000 % Costes indirectos 40,20 1,21
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 41,41
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9.9 ERSA.6ebb m2 Pavimento cerdmico con junta minima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa
de gres rastico de 25x25cm, colocado en capa fina con adhesivo
cementoso normal con fraguado rapido (C1F) segun norma UNE-EN
12004 y rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1) segln
norma UNE-EN 13888:2003, incluso cortes y limpieza, segin NTE/RPA-3.
MOOA.8a 0,457 h Oficial 12 construccion 19,32 8,83
MOOA12a 0,228 h Pe6n ordinario construccion 15,56 3,55
PRRB.5e 1,050 m2  Gres rustico 25x25cm 19,72 20,71
PBUA50Oaba 4,000 kg Adh cementoso C1 F 0,40 1,60
PBUR.1a 0,400 kg Mto juntas cementoso normal 0,85 0,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,03 0,70
3,000 % Costes indirectos 35,73 1,07
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 36,80
9.10 ERSP3laaac m Revestimiento de peldafio de piedra artificial prefabricada, tipo italiano
grano medio, con acabado salidas de molde, de 31cm de huellay 17cm
de tabica, con un espesor de 3cm, suministradas en piezas de 1.31 a
1.80m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno
de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, eliminacién de restos y limpieza, segin NTE/RSR-21.
MOOA.8a 0,355 h Oficial 12 construccion 19,32 6,86
MOOA12a 0,355 h Pe6n ordinario construccion 15,56 5,52
PRRP50aaac 1,000 m Peld pie artf ita g-m s/pul 15,88 15,88
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PBPL.1j 0,001 m3  Lechada colorante cemento 403,23 0,40
PBPM.1da 0,010 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,75 0,60
3,000 % Costes indirectos 30,35 0,91
Precio total redondeado porm .......cccccccveeviiieeninnns 31,26
9.11 EFFW.4a m Formacion de peldafio formado por soporte con angulares metélicos
S275JR de 20x40mm, en apoyo de huella de tablero barnizado. Incluso
sujeciéon y colocacion.
Sin descomposicion 15,04
3,000 % Costes indirectos 15,04 0,45
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 15,49
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10 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
10.1 EFZV.1lacab m Vierteaguas de piedra artificial de 30cm de ancho, salido de molde, con
goterén, con pendiente, tomado con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminacion de restos y
limpieza.
MOOA.8a 0,304 h Oficial 12 construccion 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Pedn ordinario construccion 15,56 4,73
PFRV.5acab 1,000 m Vier pie artf mold 30 got c/pte 11,43 11,43
PBPL.1h 0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X 177,42 0,18
PBPM.1da 0,003 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,50 0,45
3,000 % Costes indirectos 22,95 0,69
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiiiennnnn. 23,64
10.2 EFZV.labaa m Vierteaguas de piedra artificial de 25cm de ancho, salido de molde, con
goterén, sin pendiente, tomado con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminacion de restos y
limpieza.
MOOA.8a 0,304 h Oficial 12 construccion 19,32 5,87
MOOA12a 0,304 h Pedn ordinario construccion 15,56 4,73
PFRV.5abaa 1,000 m Vier pie artf mold 25 got s/pte 7,41 7,41
PBPL.1h 0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X 177,42 0,18
PBPM.1da 0,003 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,48 0,37
3,000 % Costes indirectos 18,85 0,57
Precio total redondeado por m .......ccccocceeveeiieennnnn. 19,42
10.3 EFZV.6a m Remate de vierteaguas realizado con chapa de acero conformada
prelacada de 70cm de desarrollo, en proteccién de muro de huecos de
fachada, incluso replanteo, preparacion, corte, remates y elementos de
sujecion y anclaje.
Sin descomposicién 15,52
3,000 % Costes indirectos 15,52 0,47
Precio total redondeado porm ........ccccccvevviiieeninnns 15,99
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11 AISLAMIENTOS
11.1 ENTT.3eb m2 Aislamiento térmico sobre falsos techos decorativos, con poliestireno
expandido (EPS) de 60mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK vy
resistencia térmica 1.75 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase E, cédigo de
designacion EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50, incluso parte
proporcional de elementos de sujecién y corte del aislante.
MOOA.8a 0,041 h Oficial 12 construccion 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,64
PNTS.8eb 1,050 m2  Panel EPS 0.034 e60mm 10,39 10,91
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,63 0,95
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 14,47 0,14
3,000 % Costes indirectos 14,61 0,44
Precio total redondeado por m2 .........cccccceeviennnnn. 15,05
11.2 ENRS.2aa m2 Aislamiento acuUstico al ruido de impacto en suelos, con poliestireno
expandido (EPS) de 20mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK vy
resistencia térmica 0.60 m2K/W, reaccion al fuego Euroclase E, cédigo de
designacion EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50-SD10-CP5,
cubierto por un film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.
MOOA.8a 0,041 h Oficial 12 construccion 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,64
PNTS.7caa 1,050 m2  Panel EPS 0.033 e20mm 4,04 4,24
PNIS.2c 1,050 m2  Lamina PE e=0.15mm 0,65 0,68
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 6,35 0,06
3,000 % Costes indirectos 6,41 0,19
Precio total redondeado por m2 ........cccceviiieeeinnns 6,60
11.3 ENRS.2da m2 Aislamiento acustico al ruido de impacto en suelos, con poliestireno
expandido (EPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.033 W/mK vy
resistencia térmica 1.50 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase E, c6digo de
designacion EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50-SD10-CP5,
cubierto por un film plastico de polietileno, incluso limpieza del soporte y
corte.
MOOA.8a 0,041 h Oficial 12 construccion 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,64
PNTS.7cda 1,050 m2  Panel EPS 0.033 e50mm 10,11 10,62
PNIS.2c 1,050 m2  L&mina PE e=0.15mm 0,65 0,68
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,73 0,13
3,000 % Costes indirectos 12,86 0,39
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeeviennnnn. 13,25
11.4 ENTF.2adc m2 Aislamiento térmico intermedio de fachadas en muros de doble hoja de
fabrica, con poliestireno extruido (XPS) de 60mm de espesor, mecanizado
lateral machihembrado y superficie lisa, con una conductividad térmica
de 0.034 W/mK vy resistencia térmica 1.80 m2K/W, reacciéon al fuego
Euroclase E, cédigo de designacion  XPS-EN 13164 -
T1-CS(10/Y)150-MU80, incluso parte proporcional de elementos de
sujecion y corte del aislante.
MOOA.8a 0,051 h Oficial 12 construccion 19,32 0,99
MOOA12a 0,051 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,79
PNTP.3aee 1,050 m2  Panel XPS 0.034 e60mm 18,28 19,19
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 22,15 0,22
3,000 % Costes indirectos 22,37 0,67
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciieeeinnns 23,04
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11.5 ERTC.2cbha m2 Trasdosado de techo continuo liso, formado por placas hidrofugadas de
yeso laminado de 12.5mm de espesor, atornillada a una estructura
metalica de perfileria cruzada al mismo nivel, de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias con una
modulacién méaxima de 500mm. Incluso parte proporcional de tortilleria,
pasta de juntas, fijaciones, banda acuUstica bajo los perfiles perimetrales...
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.
MOOA.8a 0,315 h Oficial 12 construccion 19,32 6,09
MOOA1lla 0,315 h Pebn especializado construccion 16,10 5,07
PFPC.1dc 1,050 m2 PIYL hdrf 12.5mm 9,90 10,40
PFPP23b 0,800 m Maestra 60x27mm en barra 2,60m 1,86 1,49
PFPP23a 2,100 m Maestra 60x27mm en barra 1,14m 1,88 3,95
PFPP12a 0,400 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,93 0,77
PFPP15a 23,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,46
PFPP14a 0,700 u Accesorios fijacion p/pl yeso 0,74 0,52
PRTW13c 1,700 u Pieza empalme en cruz 2,09 3,55
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,33
PFPP42a 1,500 u Anclaje muro cortina 28,50 42,75
PFPP.7b 0,100 kg Pasta agarre panel yeso 0,50 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,43 1,53
3,000 % Costes indirectos 77,96 2,34
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 80,30
11.6 ENTT.3db m2 Aislamiento térmico sobre falsos techos decorativos, con poliestireno
expandido (EPS) de 50mm de espesor, mecanizado lateral recto y
superficie lisa, con una conductividad térmica de 0.034 W/mK vy
resistencia térmica 1.45 m2K/W, reaccién al fuego Euroclase E, c6digo de
designacion EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS50, incluso parte
proporcional de elementos de sujecion y corte del aislante.
MOOA.8a 0,041 h Oficial 12 construccion 19,32 0,79
MOOA12a 0,041 h Pedn ordinario construccion 15,56 0,64
PNTS.8db 1,050 m2  Panel EPS 0.034 e50mm 8,67 9,10
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,63 0,95
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 12,66 0,13
3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38
Precio total redondeado por m2 ........ccccevciveeeinnns 13,17
11.7 ERTC.2bda m2 Trasdosado de techo continuo liso, formado por placas resistentes al
fuego de yeso laminado de 2x12.5mm de espesor (El 30), atornillada a
una estructura metalica de perfileria cruzada al mismo nivel, de acero
galvanizado de maestras primarias 60/27/0.6 separadas cada 1200mm e/e
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias con
una modulacién maxima de 500mm. Incluso parte proporcional de
tortilleria, pasta de juntas, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles
perimetrales... Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar.
MOOA.8a 0,365 h Oficial 12 construccion 19,32 7,05
MOOA1lla 0,365 h Pedn especializado construccion 16,10 5,88
PFPC.1bc 2,100 m2  PlYLrfuego 12.5mm 8,53 17,91
PFPP23b 0,800 m Maestra 60x27mm en barra 2,60m 1,86 1,49
PFPP23a 2,100 m Maestra 60x27mm en barra 1,14m 1,88 3,95
PFPP12a 0,400 m Perfil simple U 30x30x0.6 mm 1,93 0,77
PFPP15a 23,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,02 0,46
PFPP14a 0,700 u Accesorios fijacion p/pl yeso 0,74 0,52
PRTW13c 1,700 u Pieza empalme en cruz 2,09 3,55
PFPP.8b 0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,33
PFPP42a 1,500 u Anclaje muro cortina 28,50 42,75
PFPP.7b 0,100 kg Pasta agarre panel yeso 0,50 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 85,71 1,71
3,000 % Costes indirectos 87,42 2,62
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 90,04
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

11.8 ENIl.1a m2 Impermeabilizacibn de muros y medianeras a base de emulsion
bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1.00 gr/cm3
aplicada en dos capas y en frio segin UNE 104-233.

MOON.8a 0,254 h Oficial 12 pintura 19,32 4,91
PNIB.3a 2,000 kg Emu bit modf c/ caucho tipo EA 2,28 4,56
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 9,47 0,09
3,000 % Costes indirectos 9,56 0,29
Precio total redondeado por m2 ..........cccccceveveennnn. 9,85
11.9 ENIW25¢ m2 Barrera antihumedad en muros con capa de oxiasfalto vertido en caliente,

con un rendimiento minimo de 1.6kg/m2, y lamina de oxiasfalto con
uniones solapadas, tipo LO-20-FV, de 20 gr/dm2 de masa total con
armadura de fieltro de fibra de vidrio y con arena como antiadherente,
segln norma UNE 104-238, incluso limpieza previa del soporte y mermas.

MOOA.8a 0,081 h Oficial 12 construccion 19,32 1,56
MOOA1lla 0,080 h Pedn especializado construccion 16,10 1,29
PNIL.1abda 1,100 m2  LO-20-FV UNE 104-238 arena 3,08 3,39
PNIB.5a 1,600 kg Impr de oxioasfalto tipo PI-I 3,00 4,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,04 0,22
3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34

Precio total redondeado por m2 .........cccceeeviennnnn. 11,60

11.10 ENTF.3aaa m2 Aislamiento térmico intermedio de fachadas en muros de doble hoja de

fabrica, con poliestireno expandido (EPS) de 20mm de espesor, con una
conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia térmica 0.60 m2K/W,
reaccion al fuego Euroclase E, con marcado CE, cddigo de designacién
EPS-EN 13163 - T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS75-MU30a70, incluso parte
proporcional de elementos de sujecién y corte del aislante.

MOOA.8a 0,051 h Oficial 12 construccion 19,32 0,99
MOOA12a 0,051 h Peén ordinario construccion 15,56 0,79
PNTS.5aaa 1,050 m2 Panel EPS 0.033 e20mm 4,04 4,24
PBUA.9a 0,100 | Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,82 1,18
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,20 0,07
3,000 % Costes indirectos 7,27 0,22

Precio total redondeado por m2 ........cccceevciveeeinnns 7,49
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
12 FIRMES Y PAVIMENTOS
12.1 ECSS.7b m2 Solera recibida con hormigéon HA 25/B/20/lla de consistencia blanda y
tamafio méaximo del arido de 25 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada
con una cuantia de 10 kg/m2 de acero corrugado B 500 S, elaborado,
transportado, vertido y puesto en obra, medido el volumen a excavacion
tedrica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y corte
de capilaridad con lamina de plastico impermeable reforzado.
MOOA.8a 0,406 h Oficial 12 construccion 19,32 7,84
MOOA1lla 0,406 h Pebn especializado construccion 16,10 6,54
PBPC.3abba 0,150 m3 H 25 blanda TM 20 lla 120,91 18,14
PBRT.1ca 0,240 t Zahorra montera artificial 2,35 0,56
PNIS.2b 1,100 m2 Lamina PE e=0.10mm 0,46 0,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,59 0,67
ECDL.2bd 10,000 kg Acero B 500 S e/losa g6 1,58 15,80
3,000 % Costes indirectos 50,06 1,50
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 51,56
12.2 ECSS.7a m2  Solera realizada con hormigén HA 20/B/20/I con un espesor de 15 cm.
reforzada con malla electrosoldada ME 15x15 a diametro 4-4 B 500 S
colocado sobre terreno limpio y compactado a mano extendido mediante
reglado y acabado ruleteado.
MOOA.8a 0,457 h Oficial 12 construccion 19,32 8,83
MOOA1lla 0,457 h Pedn especializado construccion 16,10 7,36
PBPC.2abba 0,150 m3 H 20 blanda TM 20 | 111,65 16,75
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 134,46 0,13
PEAM.3aa 1,000 m2  Mallazo ME 15x15 g 5-5 2,35 2,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,42 0,71
3,000 % Costes indirectos 36,13 1,08
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 37,21
12.3 UPPB.1b m Bordillo de hormigébn de 10x20x50cm sobre lecho de hormigén
HM-D-150/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5.
MOOA.8a 0,216 h Oficial 12 construccion 19,32 4,17
MOOA12a 0,168 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,61
PUVA.9b 2,000 u Bord H 10x20x50 3,35 6,70
PBPM.1da 0,003 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,29
PBPC.9bbb 0,030 m3  Hormigén D-150 B TM 20mm 95,72 2,87
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,64 0,33
3,000 % Costes indirectos 16,97 0,51
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiieeeinnns 17,48
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
13 CARPINTERIA EXTERIOR
13.1 EFTL10gjkg u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 180x195cm con un pafio
superior fijo de 90cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,571 h Oficial 12 construccion 19,32 11,03
MOOA12a 0,571 h Pedn ordinario construccion 15,56 8,88
MOOM.8a 3,813 h Oficial 12 metal 21,58 82,28
PFTL32a 7,500 m Precerco 6,04 45,30
PFTL.3gjkg 1,000 u Vent crra 2hj 180x195 fj sup 90 647,67 647,67
PFTL30a 7,500 m Tapajuntas Al nat 7,53 56,48
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 851,64 17,03
ENTW.1a 7,500 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,88
3,000 % Costes indirectos 876,55 26,30
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieeennnn. 902,85
13.2 EFTL10ghkg u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 150x195cm con un pafio
superior fijo de 90cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,526 h Oficial 12 construccion 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Pedn ordinario construccion 15,56 8,18
MOOM.8a 3,177 h Oficial 12 metal 21,58 68,56
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3ghkg 1,000 u Vent crra 2hj 150x195 fj sup 90 597,23 597,23
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 777,77 15,56
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25
3,000 % Costes indirectos 800,58 24,02
Precio total redondeado por U ......cccccocveveeeiieennnnn. 824,60
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
13.3 EFTL10gffa u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 120x120cm, realizada
con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 26mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y
regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, seguln
NTE-FCL.
MOOA.8a 0,365 h Oficial 12 construccion 19,32 7,05
MOOA12a 0,365 h Pedn ordinario construccion 15,56 5,68
MOOM.8a 1,564 h Oficial 12 metal 21,58 33,75
PFTL32a 4,800 m Precerco 6,04 28,99
PFTL.3gffa 1,000 u Vent crra 2hj 120x120 455,62 455,62
PFTL30a 4,800 m Tapajuntas Al nat 7,53 36,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 567,23 11,34
ENTW.1a 4,800 m Sell jnt sili c/pist 1,05 5,04
3,000 % Costes indirectos 583,61 17,51
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 601,12
13.4 EFTL10adob u Puerta balconera abatible de una hoja, de dimensiones 90x255cm con un
pafio superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,526 h Oficial 12 construccion 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Peodn ordinario construccion 15,56 8,18
MOOM.8a 2,494 h Oficial 12 metal 21,58 53,82
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3adob 1,000 u Prta ab 1hj 90x255 fj sup 40 502,90 502,90
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 668,70 13,37
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25
3,000 % Costes indirectos 689,32 20,68
Precio total redondeado por U .......ccccoceveveeeiieennnnn. 710,00
13.5 EFTL10dioa u Ventana fija de una hoja, de dimensiones 165x255cm, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y
regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, seguln
NTE-FCL.
MOOA.8a 0,639 h Oficial 12 construccion 19,32 12,35
MOOA12a 0,639 h Pedn ordinario construccion 15,56 9,94
MOOM.8a 4,571 h Oficial 12 metal 21,58 98,64
PFTL32a 8,400 m Precerco 6,04 50,74
PFTL.3dioa 1,000 u Vent fj 1hj 165x255 188,12 188,12
PFTL30a 8,400 m Tapajuntas Al nat 7,53 63,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 423,04 8,46
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 1,05 8,82
3,000 % Costes indirectos 440,32 13,21
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 453,53
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
13.6 EFTL10gijb u Ventana corredera de dos hojas, de dimensiones 165x180cm con un pafio
superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de puente
térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 26mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,526 h Oficial 12 construccion 19,32 10,16
MOOA12a 0,526 h Pedn ordinario construccion 15,56 8,18
MOOM.8a 3,226 h Oficial 12 metal 21,58 69,62
PFTL32a 6,900 m Precerco 6,04 41,68
PFTL.3gijb 1,000 u Vent crra 2hj 165x180 fj sup 40 661,98 661,98
PFTL30a 6,900 m Tapajuntas Al nat 7,53 51,96
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 843,58 16,87
ENTW.1a 6,900 m Sell jnt sili c/pist 1,05 7,25
3,000 % Costes indirectos 867,70 26,03
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 893,73
13.7 EFTL10icjb u Ventana 6scilobatiente de una hoja, de dimensiones 75x180cm con un
pafio superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,389 h Oficial 12 construccion 19,32 7,52
MOOA12a 0,389 h Peodn ordinario construccion 15,56 6,05
MOOM.8a 1,467 h Oficial 12 metal 21,58 31,66
PFTL32a 5,100 m Precerco 6,04 30,80
PFTL.3icjb 1,000 u Vent obat 1hj 75x180 fj sup 40 374,06 374,06
PFTL30a 5,100 m Tapajuntas Al nat 7,53 38,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 488,49 9,77
ENTW.1a 5,100 m Sell jnt sili c/pist 1,05 5,36
3,000 % Costes indirectos 503,62 15,11
Precio total redondeado por U .......ccccoceveveeeiieennnnn. 518,73
13.8 EFTL10biob u Puerta balconera abatible de dos hojas, de dimensiones 165x255cm con
un pafio superior fijo de 40cm de alto, realizada con perfiles con rotura de
puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de
hasta 38mm, recibida sobre precerco de aluminio en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado
perimetral mediante siliconay limpieza, segin NTE-FCL.
MOOA.8a 0,639 h Oficial 12 construccion 19,32 12,35
MOOA12a 0,639 h Pedn ordinario construccion 15,56 9,94
MOOM.8a 4,571 h Oficial 12 metal 21,58 98,64
PFTL32a 8,400 m Precerco 6,04 50,74
PFTL.3biob 1,000 u Prta ab 2hj 165x255 fj sup 40 827,75 827,75
PFTL30a 8,400 m Tapajuntas Al nat 7,53 63,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.062,67 21,25
ENTW.1a 8,400 m Sell jnt sili c/pist 1,05 8,82
3,000 % Costes indirectos 1.092,74 32,78
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 1.125,52
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
13.9 EFTL10dloa u Ventana fija de una hoja, de dimensiones 210x255cm, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para
recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de
aluminio en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y
regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, seguln
NTE-FCL.
MOOA.8a 0,708 h Oficial 12 construccion 19,32 13,68
MOOA12a 0,708 h Pedn ordinario construccion 15,56 11,02
MOOM.8a 5,817 h Oficial 12 metal 21,58 125,53
PFTL32a 9,300 m Precerco 6,04 56,17
PFTL.3dloa 1,000 u Vent fj 1hj 210x255 206,96 206,96
PFTL30a 9,300 m Tapajuntas Al nat 7,53 70,03
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 483,39 9,67
ENTW.1a 9,300 m Sell jnt sili c/pist 1,05 9,77
3,000 % Costes indirectos 502,83 15,08
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 517,91
13.10 EFSZ.7a m2 Celosia de lamas graduables en aluminio lacado verde, incluso
montantes y accionamiento de maniobra por manivela o varilla oscilante,
lama de 69mm de ancho, segun NTE/FDZ-8.
MOOA.8a 1,015 h Oficial 12 construccion 19,32 19,61
MOOM.8a 3,045 h Oficial 12 metal 21,58 65,71
PFDZ.5b 1,000 m2 Cel lama Al grad 0.50-1.00m2 147,71 147,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 233,03 4,66
3,000 % Costes indirectos 237,69 7,13
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 244,82
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14 CARPINTERIA INTERIOR
14.1 EFTM.9fiae u Puerta de paso ciega de dos hojas abatibles de 203x82.5x4.5cm, de
tablero aglomerado canteado visto en "E", chapado con tablero de fibras,
acabado con melamina color blanco, precerco de pino, cerco de
120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en
melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes,
nivelado y ajuste final.
MOOC.8a 1,776 h Oficial 12 carpinteria 23,13 41,08
MOOC10a 1,776 h Ayudante carpinteria 18,89 33,55
PFTM.6bbia 2,000 u Hj maz cant 82.5x4.5 bl 60,30 120,60
PFTM12ea 6,200 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 37,45
PFTM21laa 13,200 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 29,04
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 6,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 2,82
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 277,53 8,33
EFTY.1kf 1,000 u Precerco pino 2 hj-82.5 120x45mm 33,57 33,57
3,000 % Costes indirectos 319,43 9,58
Precio total redondeado por U .......cccecveeviiieeinnnns 329,01
14.2 EFTM.8fiae u Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x82.5x4.5cm, de tablero
aglomerado canteado visto en "E", chapado con tablero de fibras,
acabado con melamina color blanco, precerco de pino, cerco de
120x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en
melamina del mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con
pomo latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes,
nivelado y ajuste final.
MOOC.8a 1,218 h Oficial 12 carpinteria 23,13 28,17
MOOC10a 1,218 h Ayudante carpinteria 18,89 23,01
PFTM.6bbia 1,000 u Hj maz cant 82.5x4.5 bl 60,30 60,30
PFTM12ea 5,500 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 33,22
PFTM2laa 11,000 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 24,20
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 141
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 183,30 5,50
EFTY.1lkc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm 27,01 27,01
3,000 % Costes indirectos 215,81 6,47
Precio total redondeado por U ......cccccoceveieeeiieennnnn. 222,28
14.3 EFTM.8bgae u Puerta de paso ciega de una hoja abatible de 203x82.5x3cm, de tablero
aglomerado canteado oculto, chapado con tablero de fibras, acabado con
melamina color blanco, precerco de pino, cerco de 120x30mm vy
tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera, acabado en melamina del
mismo color, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo
latonado, incluso ajustado de la hoja, fijacién de los herrajes, nivelado y
ajuste final.
MOOC.8a 1,218 h Oficial 12 carpinteria 23,13 28,17
MOOC10a 1,218 h Ayudante carpinteria 18,89 23,01
PFTM.6baga 1,000 u Hj maz 82.5x3 bl 56,07 56,07
PFTM12ea 5,500 m Cerco melm 120x30mm bl 6,04 33,22
PFTM2laa 11,000 m Tapajuntas melm 70x16mm bl 2,20 24,20
PFTZ.2aca 1,000 u Crrdu pomo esf libr-libr lat 12,99 12,99
PFTZ22aa 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,47 1,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 179,07 5,37
EFTY.1kc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm 27,01 27,01
3,000 % Costes indirectos 211,45 6,34
Precio total redondeado por U .......ccceceveeviiieeninnns 217,79
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14.4 ElIP.2bdcd u Puerta cortafuegos abatible de acero de 2 hojas, para evitar la
propagacion del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 120-C
instalada en hueco de 160x205cm, formada por un cerco de perfil
laminado en forma de Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero
de 1mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con una camara
entre ambas de manterial aislante ignifugo, bisagras con muelle de cierre
semiautomatico, manilla antifuego con alma de acero y recubrimiento de
material plastico, cierre automatico especial antifuego reversible segin
norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxidico polimerizado al
horno, en color beige, todo ello conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso retenedores
electromagnéticos y selectores de cierre, mirillas lacadas de 245mm de
diametro con vidrio no mallado de alta calidad y cierre antipanico para
puerta de doble hoja con llave y maneta exterior, totalmente instalada,
comprobaday en correcto funcionamiento segin DB SI-1 del CTE.
MOOM.8a 4,873 h Oficial 12 metal 21,58 105,16
MOOM12a 4,873 h Pedn metal 18,45 89,91
MOOE.8a 2,030 h Oficial 12 electricidad 21,58 43,81
MOOE12a 2,030 h Peon electricidad 18,45 37,45
PlIP.2bdca 1,000 u Prta ctfue 120 2hj ab a 160x205 773,06 773,06
PIIP.4a 2,000 u Retenedor electromagnético 128,29 256,58
PlIP.8a 2,000 u Selector de cierre 128,29 256,58
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.562,55 31,25
3,000 % Costes indirectos 1.593,80 47,81
Precio total redondeado por U ......cccccocveveeeiieennnnn. 1.641,61
14.5 ElIP.1bdba u Puerta cortafuegos abatible de acero de 1 hoja, para evitar la propagacion
del fuego en edificios con resistencia al fuego EI2 120-C instalada en
hueco de 80x205cm, formada por un cerco de perfil laminado en forma de
Z, corte a 45° soldado a tope, dos chapas de acero de 1mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas con una camara entre ambas de
manterial aislante ignifugo, bisagras reforzadas con discos templados
antidesgaste de la hoja, manilla antifuego con alma de acero y
recubrimiento de material plastico, cierre automatico especial antifuego
reversible seglin norma UNE-EN 1154, con acabado de polvo epoxidico
polimerizado al horno, en color beige, todo ello conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634, incluso retenedor
electromagnético y selector de cierre, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento segin DB SI-1 del CTE.
MOOM.8a 1,269 h Oficial 12 metal 21,58 27,39
MOOM12a 1,269 h Pedn metal 18,45 23,41
MOOE.8a 1,015 h Oficial 12 electricidad 21,58 21,90
MOOE12a 1,015 h Peon electricidad 18,45 18,73
PlIP.1bdba 1,000 u Prta ctfue 120 1hj ab a 80x205 313,34 313,34
PIIP.4a 1,000 u Retenedor electromagnético 128,29 128,29
PlIP.8a 1,000 u Selector de cierre 128,29 128,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 661,35 13,23
3,000 % Costes indirectos 674,58 20,24
Precio total redondeado por U ......cccccoceeeieeeiieennnnn. 694,82
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15 CERRAJERIA
15.1 EITA.2cha u Ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas con marcado CE para 8
personas (carga nominal de 630 kg) con 3 paradas, 0,15-1 m/s de
velocidad y cabina de 2.22m de altura y 110x140cm (ancho x profundo)
con alumbrado eléctrico permanente minimo de 50 luxes, luz emergencia,
sefial de sobrecarga y puertas de cabina y pasillo telescopicas de dos
hojas con apertura lateral de 80x200 cm con acabado en acero inoxidable
(puertas de pasillo con resistencia al fuego E 30 segun DB SI-1 del CTE);
instalada en hueco de 165x165cm con 1.20m de foso y 3.80m de recorrido
libre de seguridad medido desde la Gltima parada, iluminado 50 luxes
minimo a 1m del techo de la cabina y en el fondo del foso, incluyendo
cables y guias para el desplazamiento vertical ascendente y descendente
de la cabina, dispositivos de seguridad con bloqueo automatico de las
puertas, paracaidas, limitador de velocidad, amortiguadores al final del
recorrido e interruptor de fin de carreray aparatos de maniobra,conforme
a las especificaciones dispuestas en la normas UNE 36715, UNE
58702:2005, UNE 58709:1985 y UNE-EN 81, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento segin R.D. 57/2005.
MOOM.8a 101,111 h Oficial 12 metal 21,58 2.181,98
MOOM1la 101,111 h Especialista metal 18,90 1.911,00
PITA.2cba 1,000 u Asc el 8persn 3para 17.166,50 17.166,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21.259,48 425,19
3,000 % Costes indirectos 21.684,67 650,54
Precio total redondeado por U ......cccccoceveveeeiieennnnn. 22.335,21
15.2 EFSB.3baaa m Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes de acero en
barras lisas y macizas de 12mm de diametro, separados 12cm, soldados
a tope a barandales superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y
pilastras cada 2.40m, segin NTE/FDB-3.
MOOA.8a 1,725 h Oficial 12 construccion 19,32 33,33
MOOA12a 1,725 h Pedn ordinario construccion 15,56 26,84
PEAA.1bd 6,400 kg Acero g12 AE-215-L en barra 1,00 6,40
PFDB40ce 3,140 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,62 1,95
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 68,52 2,74
3,000 % Costes indirectos 71,26 2,14
Precio total redondeado porm ........cccccceeeviiieeninnns 73,40
15.3 EFSB.3bbaa m Barandilla de 100cm de altura, realizada con montantes de acero en
barras lisas y macizas de 12mm de diametro, separados 12cm, soldados
a tope a barandales superior e inferior de pletina de acero de 40x5mm y
pilastras cada 2.40m y dos pletinas intermedias pasadas, segun
NTE/FDB-3.
MOOA.8a 1,725 h Oficial 12 construccion 19,32 33,33
MOOA12a 2,233 h Pedn ordinario construccion 15,56 34,75
PEAA.1bd 6,400 kg Acero 912 AE-215-L en barra 1,00 6,40
PFDB40ce 6,300 kg Pletina a calibrado 40x5mm 0,62 3,91
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 78,39 3,14
3,000 % Costes indirectos 81,53 2,45
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 83,98
15.4 EEAS.1a kg  Acero S275JR en soportes con perfiles laminado de tipologia IPE, IPN,
UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimacién, segun SE-A del CTE.
MOOM.8a 0,020 h Oficial 12 metal 21,58 0,43
MOOM1la 0,020 h Especialista metal 18,90 0,38
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,10 1,21
PRCP.8chc 0,050 | Impr est met mate col 11,60 0,58
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 2,60 0,09
3,000 % Costes indirectos 2,69 0,08
Precio total redondeado por Kg ........ccccveveveinennnn. 2,77

REFORMA 'Y AMPLIACION IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS, SOLLER

Péagina 40



Anejo de justificacion de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
15.5 EFSB22b m Pasamanos remate de antepecho formado por perfil hueco de
60x30x1.5mm de acero conformado en frio, con montante de igual
seccién colocados cada 1.50m, incluso piezas espediales, segun
NTE/FDB-3.
MOOA.8a 0,507 h Oficial 12 construccion 19,32 9,80
MOOM.8a 0,304 h Oficial 12 metal 21,58 6,56
PEAP.2s 3,320 kg Perfil rect 60x30x1.5 a galv 2,53 8,40
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 24,76 0,99
3,000 % Costes indirectos 25,75 0,77
Precio total redondeado por m .......ccccocceevieiiiennnnn. 26,52
15.6 EFSB22a m Pasamanos metdlico para antepecho de balcén formado por tubo de
diametro 50mm de acero galvanizado, con extremos curvados y radio
100mm cada metro, incluso piezas espediales, segin NTE/FDB-3.
MOOA.8a 0,507 h Oficial 12 construccion 19,32 9,80
PFDB35a 1,000 m Tubo acero galv g50mm curv extre 12,20 12,20
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 22,00 0,88
3,000 % Costes indirectos 22,88 0,69
Precio total redondeado porm ........ccccccveeviiiennnnnns 23,57
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16 FONTANERIA

16.1 FONT u Instalacion fontaneria segin documentacion adjunta
Sin descomposicion 24.038,60
3,000 % Costes indirectos 24.038,60 721,16
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 24.759,76
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17 ELECTRICIDAD

17.1 ELEC u Instalacion electricidad segun documentacion adjunta
Sin descomposicion 67.245,13
3,000 % Costes indirectos 67.245,13 2.017,35
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 69.262,48
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18 CONTRA INCENDIOS

18.1 INCENDIS u Instalacion contra incendios segun documentacion adjunta
Sin descomposicién 32.449,14
3,000 % Costes indirectos 32.449,14 973,47
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 33.422,61

REFORMA 'Y AMPLIACION IES GUILLEM COLOM | CASASNOVAS, SOLLER Pagina 44



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

19 VENTILACION MECANICA

19.1 VENTIL u Instalacion ventilacion mecéanica segiin documentacién adjunta
Sin descomposicion 16.843,83
3,000 % Costes indirectos 16.843,83 505,31
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 17.349,14
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20 CALEFACCION
20.1 CALEFAC u Instalacion de calefaccion segin documentacién adjunta.
Sin descomposicion 35.654,35
3,000 % Costes indirectos 35.654,35 1.069,63
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 36.723,98
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21 PINTURAS
21.1 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrilico
elastico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y
a los cambios climéticos, con textura tipo liso y acabado mate, en
colores, de aplicacion sobre paramentos verticales de mortero de
cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie, con mano de fondo a
base de emulsiéon acuosa y mano de acabado aplicado con brocha o
rodillo.
MOON.8a 0,254 h Oficial 12 pintura 19,32 4,91
PRCP.1cbhcb 0,140 | Pint ext acrl lis mt col 6,57 0,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,83 0,12
3,000 % Costes indirectos 5,95 0,18
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 6,13
21.2 ERPP.3abaa m2 Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccion
y decoracién de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segun NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,203 h Oficial 12 pintura 19,32 3,92
PRCP.3aca 0,060 | Pint int plas acrl mate bl 4,97 0,30
PRCP13fb 0,064 | Masilla al agua bl 8,80 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,78 0,10
3,000 % Costes indirectos 4,88 0,15
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiieeeinnns 5,03
21.3 ERPP10aab m2 Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado
de O6xido mediante cepillo metalico, limpieza manual de la superficie,
mano de imprimacion anticorrosiva sintética y mano de acabado con
martelé apilcado con pistola, segin NTE/RPP-37, con acabado brillo en
varios colores.
MOON.8a 0,203 h Oficial 12 pintura 19,32 3,92
PRCP10aab 0,160 | Esmalte martelé brillo col 12,30 1,97
PRCP.8bbb 0,100 | Impr sob Fe mate nj 12,38 1,24
MMMA13f 0,001 u Pistola gotelé 487,39 0,49
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,62 0,08
3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeviennnnn. 7,93
21.4 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plastica acrilica mate para la proteccién
y decoracion de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz
solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco,
sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo
lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de
acabado, segin NTE/RPP-24.
MOON.8a 0,223 h Oficial 12 pintura 19,32 4,31
PRCP.3aca 0,072 1 Pint int plas acrl mate bl 4,97 0,36
PRCP13fb 0,077 | Masilla al agua bl 8,80 0,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,35 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,46 0,16
Precio total redondeado por m2 .........ccccceeviennnnn. 5,62
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22 OBRAS VARIAS
22.1 AYUDAS U Ayudas albafileria en lo que se refiere a electicidad, fontaneria
,ventilacion, contra incendios y calefaccion.
Sin descomposicién 8.805,22
3,000 % Costes indirectos 8.805,22 264,16
Precio total redondeado por U .......cccoccvvvvviiveeninnns 9.069,38
22.2 EFSP.4c m2 Pesiana de lamas fijas de hormigén de 40x40x6cm, con una distancia
entre lamas de 7cm, para ventilacion continua de locales, incluso ayudas
de albaiiileria.
MOOA.8a 0,162 h Oficial 12 construccion 19,32 3,13
MOOA12a 0,162 h Pedn ordinario construccion 15,56 2,52
PFDP15c 6,250 u Persiana hormigon 40x40x6cm 24,75 154,69
PBPM.1da 0,002 m3  Mto cto M-5 man 95,63 0,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 160,53 3,21
3,000 % Costes indirectos 163,74 4,91
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 168,65
22.3 EFFV.1laa m2 Fabrica realizada con moldeados de vidrio de 200x200x80mm, tomados
con mortero de cemento M-15 y redondos de acero corrugado B 500 S,
incluso replanteo, nivelacion y aplomado, preparacién, corte y colocacion
de las armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas,
rellenos elasticos, cartén alquitranado, sellado y rejuntado, segun
NTE/FFV.
MOOA.8a 0,813 h Oficial 12 construccion 19,32 15,71
MOOA1lla 0,813 h Pebn especializado construccion 16,10 13,09
PFAP.laa 21,600 u Vdr mold p/tab 200x200x80mm inc 3,63 78,41
PFAW.3a 1,500 u Repercusion elto dil-sellado 10,37 15,56
PEAA.3bk 2,800 kg Acero corru B 500 S g6-25 0,86 2,41
PBPM.laa 0,015 m3  Mto cto M-15 man 117,48 1,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,94 2,54
3,000 % Costes indirectos 129,48 3,88
Precio total redondeado por m2 ........cccceveiveeeinnns 133,36
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23 ACRISTALAMIENTO
23.1 EFAD.4baaa m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio monolitico
incoloro transparente de 6mm de espesor, cAmara de aire deshidratado
de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.2 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso
sellado en frio con siliconay colocacion de junquillos.
MOOV.8a 1,167 h Oficial 12 vidrio 13,39 15,63
PFAD.4baaa 1,000 m2  Acris db seg 6-6-33,1 inc 65,28 65,28
PFAW.1a 1,000 m2  Repercusion sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 83,95 2,52
3,000 % Costes indirectos 86,47 2,59
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeviennnnn. 89,06
23.2 EFAD.2bcb m2 Doble acristalamiento decorativo formado por un vidrio monolitico
incoloro de 6mm de espesor, camara de aire deshidratado de 10mm de
espesor con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un
vidrio impreso incoloro de 6mm, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frio
con siliconay colocacion de junquillos.
MOOV.8a 1,167 h Oficial 12 vidrio 13,39 15,63
PFAD.2bcb 1,000 m2  Acris db impreso 6-10-6 48,36 48,36
PFAW.1a 1,000 m2  Repercusion sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 67,03 2,01
3,000 % Costes indirectos 69,04 2,07
Precio total redondeado por m2 .........ccceceeveeennnn. 71,11
23.3 EFAD.1bad m2 Doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios simples
monoliticos incoloros de 6mm y 8mm, con un camara intermedia de aire
deshidratado de 6mm con perfil separador de aluminio sellada
perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica
U=3.2 W/m2K, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frio con silicona y
colocacioén de junquillos.
MOOV.8a 1,167 h Oficial 12 vidrio 13,39 15,63
PFAD.1bad 1,000 m2  Acris db inc 6-6-8 44,62 44,62
PFAW.1a 1,000 m2  Repercusion sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 63,29 1,90
3,000 % Costes indirectos 65,19 1,96
Precio total redondeado por m2 .........ccccceevieennnn. 67,15
23.4 EFAD.4daaa m2 Doble acristalamiento de seguridad, formado por un vidrio laminado
compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una
lamina de butiral de polivinilo incoloro, camara de aire deshidratado de
6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente y un vidrio
laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos
mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, incluso sellado en frio con siliconay colocacion de junquillos.
MOOV.8a 1,167 h Oficial 12 vidrio 13,39 15,63
PFAD.4daaa 1,000 m2  Acris db seg 33,1-6-33,1 inc 93,69 93,69
PFAW.1a 1,000 m2  Repercusion sellado silicona 3,04 3,04
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 112,36 3,37
3,000 % Costes indirectos 115,73 3,47
Precio total redondeado por m2 .........ccccceevieennnn. 119,20
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
24 CONTROL DE CALIDAD
24.1 CONTROL UD Control de calidad en lo que se refiere a hormigon, acero y forjados
consistente en 10 lotes de 2 tomas de 5 probetas de cada una y ensayos
de traccién, estiramiento y doblado de 6 conjuntos de 2 barras de
diametro6,8,10,12,16,20, fabricas,forjados y prueba de estanqueidad de
cubierta plana con una superficie de 411 m2. segun documentacion
técnica adjunta.
Sin descomposicion 2.136,18
3,000 % Costes indirectos 2.136,18 64,09
Precio total redondeado por UD .......cccceevivveeeinnnns 2.200,27
24.2 ECPI.8aa m Perforacién a base de taladro percutor en la base de cada zapata con una
profudidad de 1,5 m con una broca de didmetro 16 para determinar
profundidad del estrato portante.
Sin descomposicién 46,86
3,000 % Costes indirectos 46,86 1,41
Precio total redondeado por m .......ccccoceveveeiiiennnnn. 48,27
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

25 SEGURIDAD Y SALUD

25.1 ESS u Medidad de seguridad y salud segin documentacién adjunta
Sin descomposicion 21.395,23
3,000 % Costes indirectos 21.395,23 641,86
Precio total redondeado por U .......ccceeveeviiieeninnns 22.037,09
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