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PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
EADF.7a      m2  APERTURA HUECO FABRICA LADRILLO                         87.91

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo.
Incluso dintel, retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero.

EADF.2cba    m3  DEMOLICION FABRICA LADRILLO                                    88.56
Demolición de fábrica de ladrillo de 30cm, por
medios mecanicos. Incluso retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero.

EADE.3d      u   APERTURA HUECO FORJADO (20x20cm)                     7.60
Apertura manual de hueco de 20x20cm en forja-
do unidireccional o reticular, incluso limpieza, re-
cogida y transporte de escombros hasta el lugar
de descarga, medida la longitud ejecutada.

EADE.3e      u   APERTURA HUECO FORJADO (75x40cm)                     27.14
Apertura por medios mecánicos de hueco de
20x20cm en forjado unidireccional o reticular. In-
cluso retirada de escombros, carga y transporte a
vertedero.

EADR10a      m2  LEVANTADO PAVIMENTO                                             7.26
Levantado pavimento existente realizado por me-
dios manuales. Incluso retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero.

EADR12a      m2  DEMOLICION PAVIMENTO                                            11.33
Demolición base de pavimento existente realiza-
do por medios manuales. Incluso retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero.

EADF.6aa     u   LEVANTADO CARPINTERIA                                           6.54
Levantado de carpintería existent.  Incluso mar-
cos, hojas, accesorios, retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero.

EADW16a      u   DEMOLICION CASETA EXTERIOR                                     2,301.87
Demolición de paredes y cubierta en casetas
existentes. Incluso sellado instalaciones, retirada
de escombros, carga y transporte a vertedero.
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PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                          
ECAD.3a      m2  DESPEJE Y DESBROCE                                              0.99

Despeje y desbroce del terreno, incluso arranque
de árboles y tocones con diámetro inferior a
30cm. y retirada de escombros a lugar de acopio.

ECAE.1dcb    m3  EXCAVACION TERRENO                                              14.90
Excavación a cielo abierto realizada por debajo
de la cota de implantación, en terrenos duros,
con medios mecánicos, martillo neumatico, in-
cluso ayuda manual en las zonas de dificil acce-
so, limpieza y extración de restos, según
NTE/ADV-1.

ECAR.6ac     m3  RELLENO TERRENO                                                 5.52
Relleno y extendido de tierras propias con me-
dios mecánicos, motoniveladora, incluso com-
pactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en
capas de 25cm. de espesor máximo,  con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

ECAT.2bccb   m3  TRANSPORTE ESCOMBROS                                            3.32
Transporte de escombros, con camión volquete
de carga máxima 15 t. y velocidad media 45
km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero auto-
rizado. Incluso coste tratamiento en cantera.
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PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
ECDZ10bb     m3  HORMIGON DE LIMPIEZA                                            124.32

Hormigón de limpieza D-150 de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20mm., verti-
do y extendido en la base de la cimentación. Se-
gún EHE-08.

ECDZ.5bafb   m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA                                          216.02
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación
de zapata elaborado en central de consistencia
blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una
cuantía media de 32kg/m3. de acero B-500S. In-
cluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, vibrado, curado del hormigón, encofra-
do/desencofrado de madera. Según EHE-08.

ECDZ59bahb   m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA CORRIDA                       206.62
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación
de zapata corrida elaborado en central de consis-
tencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con
una cuantía media de 20kg./m3 de acero B-500S.
Incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, vibrado, curado del hormigón, encofra-
do/desencofrado de madera. Según EHE-08.

ECDZ35bagb   m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA                                        371.40
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación
de riostras elaborado en central de consistencia
blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una
cuantía media de 65kg/m3. de acero B-500S. In-
cluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, vibrado, curado del hormigón, encofra-
do/desencofrado de madera. Según EHE-08.

ECDZ35aagb   m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA (TIPO C1)                     378.00
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación
de riostras (Tipo C1) elaborado en central de
consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente
IIIa, con una cuantía media de 70kg/m3. de acero
B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vertido, vibrado, curado del hormigón,
encofrado/desencofrado de madera. Según
EHE-08.

ECCM11ebcc   m3  HORMIGON ARMADO MURO "2 Caras"                          477.74
Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para formación
de muro elaborado en central de consistencia
blanda, arido 20/30mm, ambiente IIIa, con una
cuantía media de 75kg/m3. de acero B-500S. In-
cluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, vibrado, curado del hormigón, encofra-
do/desencofrado a dos caras. Según EHE-08
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y HORMIGONES                                  
EEPF.5dbba   m2  FORJADO PRETENSADO                                              88.98

Forjado unidireccional de vigueta autorresistente
pretensada para canto 22+4cm. e intereje de
70cm con bovedilla de hormigón, ejecutado con
hormigón HA-30/B/15/IIIa de 30 N/mm2, consis-
tencia blanda, tamaño máximo de árido
15/20mm, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm
de acero B-500T y una cuantía de acero B-500S
de 3,05kg/m2. Incluso parte proporcional de vi-
gas planas de 25x26cm2 de sección media , pi-
lares, zunchos. Vibrado, curado, encofrado y de-
sencofrado, según EFHE y EHE-08.

EEHL20dce    m2  FORJADO RETICULAR                                               108.54
Forjado unidireccional de canto 30+7cm. e intere-
je 85x85cm. con casetones de hormigón, ejecu-
tado con hormigón HA-30/B/15/IIIa de 30 N/mm2,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido
15/20mm y una cuantía de acero B-500S solda-
ble de 22,20kg/m2. Incluso parte proporcional de
soportes, ábacos, pilares y zunchos. Vibrado, cu-
rado, encofrado y desencofrado, según EHE-08.

EEHL.4bbba   m2  LOSA INCLINADA HORMIGON ARMADO                         104.52
Losa inclinada de hormigón armado
HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabricado en
central de consistencia blanda, tamaño máximo
de árido 15/20mm con una cuantía media de
15kg/m2 de acero B-500S, para formación zanca
escalera. Incluso encofrado, vibrado, curado y de-
sencofrado, según EHE-08. (Medida en proyec-
ción horizontal).

EEHL.6bba    m2  LOSA HORIZONTAL HORMIGON ARMADO                     85.04
Losa horizontal de hormigón armado
HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabricado en
central de consistencia blanda, tamaño máximo
de árido 15/20mm con una cuantía media de
15kg/m2 de acero B-500S, para formación rella-
no escalera. Incluso encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE-08.
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Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
EQTH.5oacc   m2  FORMACION CUBIERTA TEJA CON TABICONES           75.74

Tejado ventilado sobre forjado horizontal realiza-
do con tabicón de ladrillo hueco de 8cm. de es-
pesor con el 25% de huecos para formación de
pendientes, aislamiento térmico a base de man-
ta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor,
con un revestimiento de papel kraft que actúa co-
mo barrera de vapor por una de sus caras, con
una conductividad térmica de 0.042 W/mK y re-
sistencia térmica 1.90 m2K/W dispuesto sobre el
forjado y entre los apoyos de la cámara de venti-
lación, placas nerviadas de hormigón de
100x50x4cm., capa compresión hormigón arma-
do de 4cm. de espesor de hormigón H 15 y un ta-
maño máximo de árido de 20 mm y acabado fra-
tasado, impermeabilización mediante lámina de
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FP  terminada con arena, capa mortero
regularización de 2cm. espesor y  teja cerámica
curva de 50x23cm con solape frontal y separa-
ción mínima entre cabezas de cobrija de 40mm
recibidas con mortero bastardo de cemento y cal
hidráulica. Incluso limpieza, replanteo, formación
de cornisa con mensulas y friso de hormigón
prefabricado, cumbrera, limas y encuentros es-
peciales. (Medida en proyección horizontal).

EQAT16afaa   m2  FORMACION CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE      96.50
Cubierta plana invertida transitable con pavimen-
to fijo formada por: Capa de hormigón celular de
espesor comprendido entre 5 y 20cm acabada
con una capa de regularizacón de 2cm. de morte-
ro de cemento impermeabilizante fratasado para
formación de pendientes con junta perimetral de
poliestireno expandido (EPS) de 2cm. de espe-
sor, imprimación con emulsión bituminosa negra
tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, do-
ble impermeabilización formada por lámina bitu-
minosa de oxiasfalto, tipo LO-40-FV de 40gr/dm2
con armadura constituida por fieltro de fibra de vi-
drio de 60gr/m2 + lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP de
40gr/dm2 con armadura constituida por fieltro de
poliéster no tejido de 160 gr/m2 y refuerzo angulo
perimetral con lámina LBM-40-FP de mismas ca-
racteristicas, capa separadora geotextil de fieltro
de poliéster no tejido de 150gr/m2, aislamiento
térmico formado por paneles de poliestireno ex-
truido (XPS) de 6cm. de espesor y K=0.034
W/mºC, capa geotextil antipunzanante de fieltro
de poliéster de 300 gr/m2, pavimento de baldosín
catalán de 20x20cm sobre capa mortero armado
de 5cm. de espesor. y zocalo perimetral con mis-
mo baldosín en encuentros con paramentos ver-
ticales, incluso limpieza previa del soporte, re-
planteo, formación de baberos, mimbeles, sumi-
deros y otros elementos especiales con bandas
de refuerzo, mermas y solapos. Medida en pro-
yección horizontal.
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EQTW.8a      m   FORMACION LIMATESA                                              41.20
Formación de limatesa de 30cm de anchura so-
bre hastial formada por impermeabilización me-
diante lámina de betún modificado con elastóme-
ro SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP  terminada con
arena, capa mortero regularización de 2cm. es-
pesor y teja cerámica curva de 50x23cm con so-
lape frontal recibidas con mortero bastardo de
cemento y cal hidráulica. Incluso limpieza, replan-
teo y encuentros especiales. (Medida en proyec-
ción horizontal).

EQLC.3biaa   u   CLARABOYA PRACTICABLE 70x100cm                         309.35
Suministro y colocación claraboya cámara simple
practicable, de metacrilato, incolora o blanca, con
cúpula parabólica de dimensiones 70x100cm,
sobre zócalo de 25cm de altura, realizado con fá-
brica de ladrillo, recibido con mortero de cemen-
to, incluso mecanismo de apertura con manivela
replanteo, enfoscado maestreado y fratasado de
1cm de espesor por ambas caras y coronación
del zócalo, elementos de fijación estancos e im-
permeabilización con lámina elastomérica tipo
MA-1 autoprotegida con aluminio gofrado, según
NTE-QLC y DB HS-1 del CTE.
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES          
ENIW24cacb   m2  INPERMEABILIZACION PERIMETRAL MURO                  35.22

Impermeabilización de muros a base de emul-
sión bituminosa formada por betunes y resinas
de densidad 1.00 gr/cm3 aplicada en dos capas
y en frío según UNE 104-233, lámina de betún
modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FP, según normas DB-HS1 del CTE y
UNE 104-242/1, de 40gr/dm2  con armadura
constituida por fieltro de poliéster no tejido
FP.160 (160 gr/m2), lámina de polietileno extrui-
do de alta densidad  y geotextil de polipropileno
HPDE, de 0,65mm de espesor, con nódulos de
8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm,
unidas las láminas por abotonamiento de los
bordes y masilla bituminosa de sellado en sola-
pes y capa separadora formada por geotextil fiel-
tro de fibras de poliéster no tejidas, de 150gr/m2
de masa, colocado como barrera antipunzonante.
Incluso limpieza y preparación previa del soporte,
mermas y solapos.

ENIW22aa     m2  IMPERMEABILIZACION FABRICA NIVELACION              9.90
Impermeabilización sobre fabrica de nivelación
con lámina no protegida tipo LO-40-FV de oxias-
falto, de 40gr/dm2 de masa total, con armadura
de fieltro de poliéster de 60gr/m2 y con plástico
como antiadherente en ambas caras, según nor-
mas UNE-104, colocada colocadas totalmente
adheridas mediante soplete tras imprimación del
soporte con 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y so-
lapos.

ENTS.2acc    m2  AISLAMIENTO TERMICO SUELO                                       14.67
Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavi-
mento con poliestireno extruido (XPS) de 40mm
de espesor, mecanizado lateral recto y superficie
lisa, con una conductividad térmica de 0.034
W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción
al fuego Euroclase E, código de designación
XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubier-
to por un film plástico de polietileno, incluso lim-
pieza del soporte y corte.

ENTT.2acc    m2  AISLAMIENTO TERMICO TECHO                                       13.48
Aislamiento térmico en falsos techos con polies-
tireno extruido (XPS) de 40mm de espesor, me-
canizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.034 W/mK y resisten-
cia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euro-
clase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DS(T+). Incluso parte proporcio-
nal de elementos de sujeción y corte del aislante.
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ENRS10a      m2  AISLAMIENTO ACUSTICO SUELO                                    37.16
Aislamiento acústico en suelos de locales públi-
cos y salas de máquina para transmisión por vía
aérea y ruidos de impacto con alturas libres muy
ajustadas, en dos capas, la primera de complejo
aislante, constituido por un material poroso y otro
elástico y pesado de idónea relación peso/efica-
cia, recibido debidamente, solapado con cola de
contacto y una segunda capa de fieltro absorben-
te acústico, recibido con cola de contacto sobre la
capa anterior.

ENIW.6b      m   SELLADO JUNTA DILATACION                                        3.10
Sellado de junta de dilatación con cordón premol-
deado de masilla bituminosa para aplicación en
frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro, previa pre-
paración del soporte con una imprimación asfálti-
ca de aplicación en frío, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, im-
primación y mermas.
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CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUERIAS                                         
EFCC10fadb   m2  FORMACION CERRAMIENTO EXTERIOR                         51.85

Cerramiento compuesto por hoja principal de fá-
brica de 19cm. de espesor, realizada con ladri-
llos cerámicos tipo H-16, con cámara de aire sin
ventilar tanto a efectos del DB-HE como del
DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el in-
terior a base de poliestireno expandido (EPS) de
40mm. de espesor, con una conductividad de
0.034 W/mK y resistencia térmica de 1.15 m2K/W
(EPS-EN 13163 -
T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70), do-
blado con tabique de 8cm. de espesor, realizado
con fábrica de ladrillos cerámicos huecos Super
H-6 de 33x19x8 cm, incluso formación de dinte-
les y jambas, ejecución de encuentros, elemen-
tos especiales, recibido de carpintería, replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza considerando un 3% de perdidas y
un 20% de mermas de mortero según DB SE-F
del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.

EFFC.4cmb    m2  FABRICA LADRIILO HUECO (H-6) 24cm                          50.04
Fábrica para revestir de 24cm. de espesor, reali-
zada con ladrillos cerámicos huecos tipo Doble
Castellano H-6 de 24x12x8cm aparejados a tizón
y recibidos con mortero de cemento M-5, con jun-
tas de 1cm. de espesor. Incluso replanteo, nive-
lación y aplomado, parte proporcional de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del
CTE y NTE-FFL.

EFFC.4flb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 19cm                      24.33
Fábrica para revestir de 19cm. de espesor, reali-
zada con ladrillos cerámicos huecos tipo H-16 de
24x19x14 cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm. de
espesor. Incluso formación de dinteles, jambas,
ejecución de encuentros, elementos especiales,
recibido de carpintería, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%
de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE
y NTE-FFL.
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EFFC.4fjb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 14cm                      16.91
Fábrica para revestir de 14cm. de espesor, reali-
zada con ladrillos cerámicos huecos tipo H-16 de
24x19x14cm. aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de
espesor y zuncho de coronación de 15x15cm de
sección. Incluso ejecución de encuentros, ele-
mentos especiales, replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

EFFC.4ifb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-6) 8cm                           17.15
Fábrica para revestir de 8cm. de espesor, realiza-
da con ladrillos cerámicos huecos tipo H-6 de
24x12x8cm. aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de
espesor. Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza, con-
siderando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

EFFC.4aab    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-4) 4cm                           14.64
Fábrica para revestir de 4cm. de espesor, realiza-
da con ladrillos cerámicos huecos tipo H-4 de
24x13x4cm. aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de
espesor. Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza, con-
siderando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

EFFH.7aha    m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON 20cm                              25.21
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor reali-
zada con bloques de hormigón vibrado tipo italia-
no de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm. de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.),
humedecido de las partes en contacto con el
mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de morte-
ro, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.
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EFFH.7ahb    m2  FABRICA NIVELACON                                               50.60
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor reali-
zada con bloques de hormigón vibrado tipo italia-
no de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con
mortero de cemento M-5 con juntas de 1cm de
espesor y zuncho de coronación de 20x20cm de
sección. Incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, parte proporcional de enjarjes, mermas y ro-
turas y piezas especiales (medio, esquina, etc.),
humedecido de las partes en contacto con el
mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de morte-
ro, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

EFFC.4cfb    m   FORMACION PELDAÑEADO ESCALERA                          12.72
Formacion de peldaño con ladrillo hueco senci-
llo, recibidos con mortero de cemento M-5. Inclu-
so parte proporcional de mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mor-
tero.

EFZD.7bbc    m   CARGADERO BLOQUE HORMIGON                                  19.57
Cargadero realizado con fábrica de bloques hue-
cos de hormigón de grava caliza de 40x20x15cm.
(pieza zuncho) tomado con mortero de cemento
M-5, con hormigón HA 25/B/20/IIa, armado con 4
redondos de diámetro 12 mm de acero B 500 S.
Incluso replanteo, nivelación y aplomado, ferralla-
do y colocación de las armaduras, vertido y com-
pactado del hormigón, colocación y retirada de
sopandas, parte proporcional de mermas y des-
puntes, roturas y limpieza, según NTE/FFB.

EFPY.2beba   m2  TABIQUERIA PLACA YESO LAMINADO                           72.21
Tabique compuesto por una estructura galvaniza-
da de 70mm, con canales como elemento hori-
zontal y montantes como elemento vertical en "H",
con una separación entre ejes de 40cm, y doble
placa de yeso laminado resistente al fuego, refor-
zada por la inclusión en la masa del yeso de fibra
de vidrio, para sistemas con altas prestaciones
corta-fuego DF-EI-60 de 15mm de espesor, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte
y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mer-
mas, roturas, accesorios de fijación y limpieza.
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS Y SOLERAS                                           
ERSW20d      m2  BASE SOLADO INTERIOR                                            31.73

Base perfectamente nivelada y preparada para
recibir pavimento, formada por capa de hormigón
armado de 4cm. de espesor y capa de mortero
de regularización de aproximadamente 6cm. de
espesor medio con junta perimetral de poliestire-
no expandido (EPS) de 2cm. de espesor. Incluso
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSF-5.

ERSF.9bb     m2  PAVIMENTO LINOLIUM                                              32.86
Suministro y colocación pavimento de linóleum
de espesor 2.5mm, a base de aceite de linaza
oxidado, resinas, harina de madera y corcho y co-
lorantes minerales, con soporte de yute y estruc-
tura lisa, acabado de ceras acrílicas, U3P3, re-
sistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005,
tomado con adhesivo unilateral con capa de pas-
ta alisadora sobre base perfectamente nivelada.
Incluso cortes, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSF-5.

ERSF.5a      m2  PAVIMENTO FLEXIBLE PVC                                          31.32
Suministro y colocación pavimento de PVC hete-
rogéneo flexible tipo vinilico de 4mm. de espesor
comuesto de una capa superficial de PVC plasti-
ficado con gravado mecanico, capa intermedia de
malla de fibra de vidrio y capa inferior de espuma
de PVC de celulas cerradas, tomado con adhesi-
vo unilateral con capa de pasta alisadora sobre
base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eli-
minación de restos y limpieza, según NTE/RSF-8.

ERSP16cbbd   m2  PAVIMENTO TERRAZO                                               31.44
Suministro y colocación pavimento realizado con
baldosas de terrazo para uso intensivo de
40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con morte-
ro de cemento M-5 y rejuntado con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, sobre base perfectamente nivelada. In-
cluso cortes, eliminación de restos, limpieza y
acabado pulido vitrificado, según NTE/RSR-6.

ERSA43aaaa   m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO                            15.45
Suministro y colocación revestimiento de peldaño
realizado con baldosa de gres antideslizante con
huella no volada de 30cm con mamperlán metáli-
co colocado en borde para evitar resvalamientos
y tabica de 16cm, tomado con mortero de cemen-
to y rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas. Incluso
cortes, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-20.

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09



PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción EUROS

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES                        
ERPE.1caab   m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO

(EXTERIOR)              
19.14

Enfoscado maestreado con mortero de cemento
M-15 y revoco fratasado de cemento portland 1:4
en paramentos verticales y horizontales en exte-
rior. Incluso andamiaje, eliminación de restos y
limpieza.

ERPE.1daba   m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO
(INTERIOR)              

16.67

Enfoscado maestreado con mortero de cemento
M-15 y revoco fratasado de cemento portland 1:4
de paramentos verticales en interior. Incluso an-
damiaje, eliminación de restos y limpieza.

ERPA.2daaa   m2  ALICATADO AZULEJO                                               26.75
Suministro y colocación alicatado realizado con
azulejo blanco de 20x20cm, colocado en capa fi-
na con adhesivo cementoso normal y rejuntado
con lechada de cemento. Incluso cortes, elimina-
ción de restos y limpieza, según NTE/RPA-4.

ERPC.1aabb   m2  ZOCALO PIEZAS TERRAZO 120cm ALTURA                 28.18
Suministro y colocación de zócalo de 1,20m de
altura en paramento vertical interior realizado con
baldosas de terrazo para uso intensivo de
40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con morte-
ro de cemento M-5 y rejuntado con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas. Incluso cortes, eliminación de restos,
limpieza y acabado pulido vitrificado, según
NTE/RPC-10.

ERTP.3ab     m2  FALSO TECHO ZONAS HUMEDAS                                    37.46
Suministro y colocación techo realizado con pa-
neles de yeso laminado de 60x60cm. con cara in-
ferior revestida por una lámina vinílica de color
blanco, con sustentación vista a base de perfil
primario y secundario lacados, rematados peri-
metralmente con un perfil angular y suspendido
mediante tirantes roscados de varilla galvanizada
de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

ERTP.2baaa   m2  FALSO TECHO                                                     36.18
Suministro y colocación falso techo realizado con
paneles a base de escayola, fibra de vidrio y Per-
lita de 60x60cm. con panel superior de lana mi-
neral cubierto de papel metalizado y sustentación
vista a base de perfil primario y secundario laca-
dos, rematado perimetralmente con perfil angular
y suspendido mediante tirantes roscados de vari-
lla galvanizada de diámetro 3mm, según
NTE/RTP-17.
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ERTP10aab    m2  FALSO TECHO LAMAS                                               84.04
Suministro y colocación falso techo realizado con
lamas lisas de aluminio esmaltado al horno de
30x15mm. montadas sobre soporte de aluminio
esmaltado al horno de 64x29x0.95mm. Incluso
perfiles intermedios de alumninio y parte propor-
cional de remates y elementos de suspensión.

ERTC.7bc     m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 30x4cm                   6.05
Suministro y colocación remate lateral para aca-
bado falso techo realizado con tabica de escayola
de 30x4cm. de sección. Incluso cortes, elimina-
ción de restos y limpieza.

PRCE.2e      m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 70x4cm                   7.27
Suministro y colocación remate lateral para aca-
bado falso techo realizado con tabica de escayola
de 70x4cm. de sección. Incluso cortes, elimina-
ción de restos y limpieza.
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA                                               
EFZV.5aba    m   VIERTEAGUAS GOTERON SIMPLE                                   35.81

Suministro y colocación vierteaguas de hormigón
hidrofugado gris de superficie lisa y borde exte-
rior romo de 30x3cm con goterón y resalte para
acoplar la carpintería, tomado con mortero de ce-
mento M-5, incluso rejuntado con lechada de ce-
mento, eliminación de restos y limpieza.

EFZV.5abb    m   VIERTEAGUAS GOTERON DOBLE                                     33.32
Suministro y colocación vierteaguas de hormigón
hidrofugado gris de superficie lisa y borde exte-
rior romo de 30x3cm con doble goterón, tomado
con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza.
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA                                          
EFTM.8bgae   u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 82x203cm CON FIJO

SUPERIOR (Pi-01)     
503.35

Suministro y colocación puerta maciza ciega de
dos hojas abatibles de 82x203x4.5cm con fijo
acristalado superior, compuesta por hoja lisa de
tablero aglomerado con canteado oculto y chape-
ado con laminado de alta presión, precerco de pi-
no con anclajes de acero galvanizado, cerco de
200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de
madera chapeado con laminado de alta presión y
fijo superior para acristalar de 160x45cm com-
puesto de cerco de 200x30mm de fibra de made-
ra chapeado con laminado de alta presión. Inclu-
so cerradura con manilla curva y llave maestra,
cierrapuertas, herrajes, ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo
premarco y revestimiento con laca.

EFTM.8biae   u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 92x203cm CON FIJO
SUPERIOR (Pi-02)       

456.99

Suministro y colocación puerta maciza ciega de
una hoja abatible de 92x203x4.5cm con fijo acris-
talado superior, compuesta por hoja lisa de ta-
blero aglomerado con canteado oculto y chapea-
do con laminado de alta presión, precerco de pi-
no con anclajes de acero galvanizado, cerco de
200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de
madera chapeado con laminado de alta presión y
fijo superior para acristalar de 92x45cm com-
puesto de cerco de 200x30mm de fibra de made-
ra chapeado con laminado de alta presión. Inclu-
so cerradura con manilla curva y llave maestra,
cierrapuertas, herrajes, ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo
premarco y revestimiento con laca.

EFTM.8bhae   u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 82x203cm (Pi-03)             344.70
Suministro y colocación puerta maciza ciega de
una hoja abatible de 82x203x4.5cm. compuesta
por hoja lisa de tablero aglomerado con cantea-
do oculto y chapeado con laminado de alta pre-
sión, precerco de pino con anclajes de acero gal-
vanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de
70x16mm de fibra de madera chapeado con la-
minado de alta presión. Incluso cerradura con
manilla curva y cerrojo interior, herrajes, ajustado
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, ajus-
te final, recibo premarco y revestimiento con laca.
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EFTM.6acaj   u   PUERTA 1 HOJA CORREDERA 82x203cm (Pi-04)        414.61
Suministro y colocación puerta maciza ciega de
una hoja corredera de 82x203x4.5cm. compuesta
por hoja lisa de tablero aglomerado con cantea-
do oculto y chapeado con laminado de alta pre-
sión, precerco de pino con anclajes de acero gal-
vanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de
70x16mm de fibra de madera chapeado con la-
minado de alta presión. Incluso mecanismo
puerta corredera, cerradura con manilla curva y
cerrojo interior, herrajes, ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo
premarco y revestimiento con laca.
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA METALICA                                            
EFTL.1fcha   u   VENTANA 1 HOJA ABATIBLE 70x150cm (Va-01)         215.62

Suministro y colocación ventana de una hoja aba-
tible de dimensiones 70x150cm, realizada con
perfiles de aluminio anodizado de 20 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo,
junta de estanqueidad interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios que garanticen su co-
rrecto funcionamiento, acabada en color natural
para recibir acristalamiento de hasta 33mm, reci-
bida directamente en hueco de obra mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a me-
nos de 25cm  de las esquinas tomadas con mor-
teros de cemento. Incluso precerco metalico, re-
cibo precerco, replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL-2.

EFTL.1hkha   u   VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS 190x140cm
(Vc-01)                    

210.66

Suministro y colocación ventana de dos hojas co-
rrederas de dimensiones 190x140cm, realizada
con perfiles de aluminio anodizado de 20 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen
su correcto funcionamiento, acabada en color na-
tural para recibir acristalamiento de hasta 33mm,
recibida directamente en hueco de obra median-
te patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a
menos de 25cm  de las esquinas tomadas con
morteros de cemento. Incluso precerco metalico,
recibo precerco, replanteo, colocación, aplomado
y nivelado, montaje y regulación, sellado perime-
tral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL-5.

EFTL.1cnob   u   VENTANAL 2 HOJAS CORREDERAS 240x250cm
CON FIJO SUPERIOR (Vc-02) 

347.25

Suministro y colocación ventanal de 240x250cm
compuesto de dos hojas correderas de
120x210cm. y paño superior fijo de 240x40cm.,
realizada con perfiles de aluminio anodizado de
20 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, con zócalo intermedio y zócalo in-
ferior del mismo material,  junta de estanqueidad
interior, sellante en esquinas del cerco y acceso-
rios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristala-
miento de hasta 33mm, recibida directamente en
hueco de obra mediante patillas de anclaje dis-
puestas cada 50cm. y a menos de 25cm. de las
esquinas tomadas con morteros de cemento. In-
cluso precerco metalico, recibo precerco, replan-
teo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL-17.
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EFTL90ba     u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 160x250cm CON FIJO
SUPERIOR (Pe-01)    

754.74

Suministro y colocación puerta de acceso acrista-
lada de 160x250cm. compuesta por dos hojas
abatibles de 80x210cm y fijo superior de
160x40cm., realizadas con perfiles de aluminio
anodizado de 20 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, con zócalo inter-
medio y zócalo inferior del mismo material, bisa-
gras embutidas y cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristala-
miento. Incluso premarco metalico, recibo pre-
marco, corte, preparación y uniones de perfiles,
fijación de junquillos, patillas y herrajes de cuel-
gue y seguridad, colocación sellado de uniones y
limpieza según NTE/FCL-16.

EFTL90aa     u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 80+60x210cm
(Pe-02)                    

529.52

Suministro y colocación puerta de acceso de
140x210cm. compuesta por una hoja abatible de
80x210cm. y otra de 60x210cm realizadas con
dos planchas de acero galvanizado ensambla-
das entre si y relleno de espuma de poliuretano,
marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embuti-
da con manivela. Incluso premarco metalico, reci-
bo premarco, aplomado, colocación y eliminación
de restos.Según NTE/FCL-16.

EFTL90ad     u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 80x210cm (Pe-03)           385.07
Suministro y colocación puerta de acceso de una
hoja abatible de 80x210cm. realizada con dos
planchas de acero galvanizado ensambladas en-
tre si y relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con ma-
nivela. Incluso premarco metalico, recibo premar-
co, aplomado, colocación y eliminación de res-
tos.Según NTE/FCL-15.

EFSP.2c      u   PERSIANA ARROLLABLE 70x150cm (Pr-01)                162.78
Suministro y colocación persiana arrollable con
sistema de accionamiento manual para hueco
de 70x150cm., formada por lamas de PVC de
60mm con conjunto capialzado 158/180mm de
accionamiento con cinta. Incluso cinta, recogedor
y guia de persiana con embocadura y resbalón
para lamas. Según NTE/FDP-8.
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EFSP.2b      u   PERSIANA ARROLLABLE 190x140cm (Pr-02)              302.09
Persiana arrollable par un hueco de 1x1.50m, for-
mada por lamas de PVC de 50mm, calidad nor-
mal, incluso piezas especiales, tirador y cinta, se-
gún NTE/FDP-6.
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      
EFSR.1ca     u   CANCELA 150x150cm (Ca-01)                                       72.88

Suministro y colocación de cancela de
150x150cm formada por perfiles metálicos maci-
zos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes
de 14x14mm separados 10cm entre si. Incluso
parte proporcional recibo, pequeño material y
medios auxiliares.

EFSR.1aa     u   CANCELA 90x200cm (Ca-02)                                        71.88
Suministro y colocación de cancela de 90x200cm
formada por perfiles metálicos macizos con cer-
co de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm
separados 10cm entre si. Incluso parte propor-
cional recibo, pequeño material y medios auxilia-
res.

EFSR.1ab     m2  CANCELA 90x120cm (Ca-03)                                        70.88
Suministro y colocación de cancela de 90x120cm
formada por perfiles metálicos macizos con cer-
co de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm
separados 10cm entre si. Incluso parte propor-
cional recibo, pequeño material y medios auxilia-
res.

EFSB.2a      m   BARANDILLA PROTECCION (Ba-01)                                32.94
Suministro y colocación de barandilla de 20cm
de altura formada por perfiles metálicos macizos
con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de
14x14mm separados 10cm entre si. Incluso par-
te proporcional recibo, pequeño material y me-
dios auxiliares.

EFSB.4ca     m   BARANDILLA ESCALERA (Ba-02)                                     107.55
Suministro y colocación barandilla para escalera
de 100cm de altura, realizada con barrotes de
acero relaminado cuadrados de sección
12x12mm separados 10cm entre si, soldados
superior e inferiormente a barandal de pletina de
acero relaminado de 35x8mm con pilastras de
acero relaminado cuadradas de sección
16x16mm cada 100cm y pasamanos de madera
70x60mm. Incluso parte proporcional recibo, pe-
queño material y medios auxiliares.

EFSB24a      m   PASAMANOS PARED (Pa-01)                                         60.69
Suministro y colocación pasamanos de madera
de haya de dimensiones 70x60mm anclado a pa-
red con pletina y perfil de acero relaminado. Inclu-
so parte proporcional recibo, pequeño material y
medios auxiliares. (Se colocaran 2, uno a 1,00m.
de altura y otro a 0,70m. de altura).
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USLV21bb     m   CERCA MALLA PANEL (Ce-01)                                       57.72
Suministro y colocación valla de 150cm de altura,
formada por paneles rígidos de mallas soldadas
con curvaturas de refuerzo horizontal cada 40cm.,
galvanizada en caliente, soldada por puntos y
plastificada en color blanco, verde o gris, siendo
la malla de 200x50mm. y diámetro del alambre
de 5mm., montados sobre postes tubulares de
aluminio con pestaña en T y tornillos para fijación
del panel, incluso nivelado, aplomado, recibido
de postes con mortero de cemento y limpieza.
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CAPÍTULO 14 PINTURA                                                         
ERPP.1cbbb   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA

(EXTERIOR)                  
5.18

Revestimiento de paramentos exteriores con im-
permeabilizante acrílico elástico antifisuras, fun-
gicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y
a los cambios climáticos, con textura tipo liso y
acabado mate, en colores, de aplicación sobre
paramentos verticales y horizontales de mortero
de cemento o ladrillo, previa limpieza de la super-
ficie, con mano de fondo a base de emulsión
acuosa y mano de acabado aplicado con brocha
o rodillo.

ERPP.3abaa   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA
(INTERIOR)                  

4.26

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica
mate para la protección y decoración de superfi-
cies en interior, con resistencia a la luz solar,
transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie vertical y hori-
zontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequeñas adherencias e imper-
fecciones, mano de fondo con pintura plástica di-
luida muy fina, plastecido de faltas y dos manos
de acabado, según NTE/RPP-24.

ERPP.3aaba   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA SATINADA LISA
(INTERIOR)              

4.52

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica
satinada, con buen brillo, cubrición y blancura, re-
sistente  en interior y exterior, con un brillo supe-
rior al 60%, sobre leneta de PVC, ángulo 85°
(UNE 48026) , con acabado satinado, en colores,
sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o morte-
ro de cemento, previo lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

ERPP10bab    m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (GALVANIZADA)   5.82
Revestimiento con esmalte martelé sobre galva-
nizados o metales no férreos, previa limpieza ge-
neral de la superficie, desengrasado, mano de
acabado con pintura martelé aplicada a pistola.
Según NTE/RPP-38.

ERPP10aab    m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (HIERRO)                7.05
Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro
o acero, previo rascado de óxido mediante cepillo
metálico, limpieza manual de la superficie, mano
de imprimación anticorrosiva sintética y mano de
acabado con martelé apilcado con pistola. Según
NTE/RPP-37.
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CAPÍTULO 15 ACRISTALAMIENTOS                                                
EFAD.1aaa    m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE 4-6-4                                    35.44

Doble acristalamiento aislante térmico formado
por dos vidrios simples monolíticos incoloros de
4mm y 4mm, con un cámara intermedia de aire
deshidratado de 6mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente, con factor so-
lar g=0.70-0.75 y transmitancia térmica U=3.3
W/m2K, fijado sobre carpinteria con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
incluso sellado en frío con silicona y colocación
de junquillos. (80% de carpinteria).

EFAL.1aa     m2  ACRISTALAMIENTO (3+3)                                           65.81
Acristalamiento con vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios de 3mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral
de polivinilo incoloro, homologado frente al ata-
que manual con nivel de seguridad A según
DBT-2101, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-
tancia térmica U=5.6 W/m2K, fijado sobre carpin-
teria con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales incluso sellado en frío con si-
licona y colocación de junquillos.

EFAD.4daaa   m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE (3+3)-6-(3+3)                     111.86
Doble acristalamiento de seguridad formado por
un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de
3 mm de espesor unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratado de 6mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y un vidrio la-
minado compuesto por dos vidrios de 3 mm de
espesor unidos mediante una lámina de butiral
de polivinilo incoloro, fijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, incluso sellado en frío con silicona y
colocación de junquillos.
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                    
UPCB.1a      m3  BASE SOLERA                                                     35.86

Base para solera de hormigón armado formada
por capa subase de machaca de piedra caliza de
20cm. de espesor y capa de zahorra de 15cm. de
espesor colocada con motoniveladora y una
compactación al 98% del Proctor Normal.

ECSS11fdac   m2  SOLERA HORMIGON ARMADO                                         28.10
Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa de
15cm. de espesor medio fabricado en central, ar-
mada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5
mm, acero B 500 T y capa hormigón para forma-
ción pendientes con acabado semipulido, reali-
zada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso curado y vibrado del hormi-
gón con regla vibrante, formación de juntas de di-
latacion perimetral y cada 30m.; contraccion cada
15m en todo su espesor y retraccion en cuadricu-
las de 4x4m. aserrado la solera a una profundi-
dad de al menos 5cm., plancha de poliestireno
expandido de 2cm. en dichas juntas.

EQAW.2b      m2  FORMACION DE PENDIENTE                                          15.33
Formación de pendiente de 14cm de espesor
medio de hormigón terminado con capa de
1.5cm de mortero de cemento impermeabilizan-
te, para regularización de pendientes, incluso re-
planteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y
limas maestreado de los mismos, mermas, rotu-
ras, fratasado del mortero y limpieza, según
NTE/QA.

UPPR19bad    m2  PAVIMENTO TERRAZO EXTERIOR                                   25.99
Suministro y colocación pavimento realizado con
baldosas de terrazo para uso exterior de
40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con morte-
ro de cemento M-5 y rejuntado con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, sobre base perfectamente nivelada. In-
cluso cortes, eliminación de restos, limpieza y
acabado pulido vitrificado, según NTE/RSR-6.

ERSP29jc     m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO EXTERIOR        16.00
Suministro y colocación revestimiento de peldaño
realizado con baldosa de terrazo para uso exte-
rior con huella no volada de 30cm y tabica de
16cm, tomado con mortero de cemento y rejunta-
do con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas. Incluso cortes,
eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-20.
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UPPC.1b      m2  PAVIMENTO MORTERO RULETEADO                              7.68
Formación pavimento continuo de mortero de ce-
mento M-15 de 2.5cm. de espesor enlucido y ru-
leteado en rampas.

ERSP38abaa   m   ZOCALO PERIMETRAL TERRAZO                                     36.52
Suministro y colocación zocalo realizado con bal-
dosas de terrazo para uso exterior de 30x30cm y
3cm. de espesor, tomadas con mortero de ce-
mento M-5 y rejuntado con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las baldo-
sas, sobre base perfectamente nivelada. Incluso
cortes, eliminación de restos, limpieza y acabado
pulido vitrificado, según NTE/RSR-26.
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CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             
EIFS19a      u   INODORO INFANTIL                                                136.81

Suministro y colocación inodoro infantil de porce-
lana vitrificada blanca, con asiento y tapa de dife-
rentes colores y bisagras cromadas, juego de fi-
jación, codo y enchufe de unión, colocado y con
ayudas de albañilería.

EIFS13b      u   LAVABO INFANTIL CON PEDESTAL                                 120.11
Suministro y colocación lavabo infantil de dimen-
siones 400x320mm, con pedestal, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fija-
ción, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tu-
bo, colocado y con ayudas de albañilería.

EIFS28bdaa   u   FREGADERO ACERO INOX.                                           116.36
Fregadero de acero inoxidable de dimensiones
450x490mm para encimera de 60 cm, con una
cubeta normal sin escurridor, con válvula desa-
güe, cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería.

EIFG.2aaab   u   GRIFERIA LAVABO                                                 62.25
Grifería mezcladora para lavabo, convencional,
calidad estándar, de repisa, acabado cromado,
caño central con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, totalmente instalado y comproba-
do.

EIFG.2caab   u   GRIFERIA FREGADERO                                              41.08
Grifo sólo fría para fregadero, convencional, cali-
dad estándar, de repisa, acabado cromado, caño
central con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado.
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CAPÍTULO 18 INSTALACION FONTANERIA                                        
EIFT.1beb    u   INSTALACION LAVABO                                              66.37

Instalación de fontanería para un lavabo realizada
con tuberías de polietileno reticulado de 12mm
de diámetro para las redes de agua fría y caliente
y tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, sin grifería ni aparato sanita-
rio, la toma de agua cerrada con llaves de escua-
dra y el desagüe con tapón. Incluso pequeño ma-
terial y ayudas de albañilería

EIFT.2d      u   INSTALACION INODORO                                             140.41
Instalación de fontanería para un inodoro realiza-
da con tubería de polibutileno de 25mm de diá-
metro para la red de agua fría y con tuberías de
PVC de diámetro 110mm para la red de desa-
güe,  preparada para sifón individual, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desa-
güe con tapón, sin grifería ni aparato sanitario, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón. Incluso pequeño material y
ayudas de albañilería

EIFT.1aea    u   INSTALACION FREGADERO                                           78.05
Instalación de fontanería para un fregadero, reali-
zada con tubería/s de polietileno reticulado de
16mm de diámetro, para la red de agua fría con
tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red
de desagüe, preparada para sifón individual, la
toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el
desagüe con tapón, sin grifería ni aparato sanita-
rio, la toma de agua cerrada con llaves de escua-
dra y el desagüe con tapón. Incluso pequeño ma-
terial y ayudas de albañilería

EIFC.1ehb    m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D=20mm      11.81
Montante de alimentación de agua realizada con
tubo de polietileno reticulado, diámetro 20 mm,
desde contador a llave de paso, incluso garras
de sujeción, ayudas de albañilería y con un incre-
mento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, to-
talmente instalado y comprobado.

EIFC.1elb    m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D32mm         19.29
Montante de alimentación de agua realizada con
tubo de polietileno reticulado, diámetro 32 mm,
desde contador a llave de paso, incluso garras
de sujeción, ayudas de albañilería y con un incre-
mento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, to-
talmente instalado y comprobado.
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EIFC10baab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO
D=16mm                      

8.82

Canalización vista realizada con tubo de polietile-
no reticulado (PEX), diámetro interior 16mm y es-
pesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tu-
bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y com-
probada.

EIFC10caab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO
D=20mm                      

10.40

Canalización vista realizada con tubo de polietile-
no reticulado (PEX), diámetro interior 20mm y es-
pesor de pared 2.8mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tu-
bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y com-
probada.

EIFC10daab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO
D=25mm                      

13.23

Canalización vista realizada con tubo de polietile-
no reticulado (PEX), diámetro interior 25mm y es-
pesor de pared 3.5mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tu-
bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y com-
probada.

EIFC10eaab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO
D=32mm                      

17.26

Canalización vista realizada con tubo de polietile-
no reticulado (PEX), diámetro interior 32mm y es-
pesor de pared 4.4mm, serie 3.2, incluso garras
de sujeción y con un incremento del precio del tu-
bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y com-
probada.
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CAPÍTULO 19 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VENTILACION         
EISA.3aba    u   CALDERETA SIFONICA                                              45.44

Suministro y colocación caldereta sifónica exten-
sible para cubiertas transitables, según Norma
DIN 19599, con cuerpo de PVC y rejilla de poli-
propileno estabilizado contra radiaciones ultravio-
leta y choque térmico, salida horizontal de 75mm
de diámetro, para encolar, preparada para insta-
lación con tela impermeabilizante y velocidad de
evacuación de 0.8 l/s, testada según ISO/DIS
9896, incluso acometida de desagüe a red gene-
ral.

EISC10aaab   m   CANALON PVC 250mm                                               12.47
Suministro y colocación canalón visto de PVC de
perfil circular y desarrollo 25cm. para evacuación
de pluviales colocado con una pendiente 1% min.
Incluso incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios, piezas es-
peciales y ayudas de albañilería.

EISC.4aab    m   BAJANTE PVC D= 75mm                                             18.64
Suministro y colocación bajante exterior de PVC
de D=75mm. para evacuación de aguas pluvia-
les, incluyendo un incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, acceso-
rios y ayudas de albañileria.

EISC.1afd    m   BAJANTE PVC D=110mm                                             26.81
Suministro y colocación bajante de PVC de
D=110mm para evacuación de aguas residuales,
incluyendo un incremento sobre el precio del tu-
bo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
ayudas de albañileria.

EISC20bed    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=90mm                         44.81
Suministro y colocación conducción enterrada
para evacuación de aguas pluviales con tubo de
PVC de D=90mm, con juntas pegadas. Sobre so-
lera de hormigón HM 20 N/mm² de 30cm de an-
cho y 10cm de espesor. Incluyendo un incremen-
to sobre el precio del tubo del 50% en concepto
de uniones, accesorios, ayudas de albañilería,
excavación y posterior relleno de zanja.

EISC20bfd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=110mm                      48.82
Suministro y colocación conducción enterrada
para evacuación de aguas pluviales con tubo de
PVC de D=110mm, con juntas pegadas. Sobre
solera de hormigón HM 20 N/mm² de 30cm de
ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50% en con-
cepto de uniones, accesorios, ayudas de albañi-
lería, excavación y posterior relleno de zanja.
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EISC20bgd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=125mm                      51.83
Suministro y colocación conducción enterrada
para evacuación de aguas pluviales con tubo de
PVC de D=125mm, con juntas pegadas. Sobre
solera de hormigón HM 20 N/mm² de 30cm de
ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50% en con-
cepto de uniones, accesorios, ayudas de albañi-
lería, excavación y posterior relleno de zanja.

EISC20bhd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=160mm                      56.93
Suministro y colocación conducción enterrada
para evacuación de aguas pluviales con tubo de
PVC de D=160mm, con juntas pegadas. Sobre
solera de hormigón HM 20 N/mm² de 30cm de
ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50% en con-
cepto de uniones, accesorios, ayudas de albañi-
lería, excavación y posterior relleno de zanja.

UICA.6ab     u   ARQUETA REGISTRO 40x40cm                                        87.71
Suministro y colocación arqueta de registro de di-
mensiones interiores 40x40cm. y altura 60cm.
construida con fábrica de ladrillo perforado (pa-
nal) de 11.5 cm de espesor, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espe-
sor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa
de hormigón armado prefabricada de 5cm. de
espesor. Incluso  junta de goma, excavación y re-
lleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro
CTE.

UICA.6bb     u   ARQUETA REGISTRO 50x50cm                                        105.87
Suministro y colocación arqueta de registro de di-
mensiones interiores 50x50cm. y altura 60cm.
construida con fábrica de ladrillo perforado (pa-
nal) de 11.5 cm de espesor, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espe-
sor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa
de hormigón armado prefabricada de 5cm. de
espesor. Incluso  junta de goma, excavación y re-
lleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro
CTE.

UICA.6cb     u   ARQUETA REGISTRO 60x60cm                                        125.42
Suministro y colocación arqueta de registro de di-
mensiones interiores 60x60cm. y altura 60cm.
construida con fábrica de ladrillo perforado (pa-
nal) de 11.5 cm de espesor, colocado sobre so-
lera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espe-
sor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa
de hormigón armado prefabricada de 5cm. de
espesor. Incluso  junta de goma, excavación y re-
lleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro
CTE.
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UICA.3f      u   SUMIDERO SIFONICO FUNDICION                                    25.66
Suministro y colocación sumidero sifónico de di-
mensiones exteriores 40x40cm. integramente de
fundición gris y pintado con pintura bituminosa.
Incluso parte proporcional enlace vertical a tubo
de diámetro 90mm. De clase A-15 según norma
DIN 19.580 y acometida a desagüe a red general.

UICA.5aaba   m   IMBORNAL RAMPA                                                  83.33
Suministro y colocación canal de hormigón polí-
mero para drenaje lineal de superficies. Con
bastidor integrado de acero galvanizado y siste-
ma de fijación sin tornillos. De ancho útil 10cm y
altura 15cm, con pendiente incorporada. Con pre-
formado lateral para salida vertical 100mm. Con
reja de cobertura de acero galvanizado, para co-
locar en zonas con tráfico normal (cargas de cla-
se B150, según DIN 19.580). Suministrado en
tramos de 1m. Incluso acometida desagüe.

EIVV26be     u   REJILLA VENTILACION 60x30cm                                    45.78
Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma ex-
terior de aire, realizada en aluminio y de dimen-
siones 600x300mm (largo x alto), para abertura
de ventilación colocada en muro, conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 13142, totalmente instalada  y compro-
bada según DB HS-3 del CTE.

EIVV26aa     u   REJILLA VENTILACION 40x10cm                                    24.11
Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma ex-
terior de aire, realizada en aluminio y de dimen-
siones 400x100mm (largo x alto), para abertura
de ventilación colocada en muro.
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CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.7a      u   TOMA MUESTRA PROBETAS HORMIGON                      73.11

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyen-
do medida del asiento de cono, fabricación de 5
probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refren-
tado y rotura a compresión según UNE-EN
12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, UNE-EN
12390-2:2006, UNE-EN 12390-3:2006.

MCDA.1a      u   CARACTERISTICAS GEOMETRICAS BARRA
CORRUGADA                     

50.26

Características geométricas del corrugado, masa
real y área de la sección recta transversal media
equivalente de una barra corrugada de acero sol-
dable para armaduras de hormigón armado y do-
blado-desdoblado, según UNE 36068:1994 y
UNE 36068/1M:1996.

MCDA.2a      u   CARACTERISTICAS MECANICA BARRA CORRUGADA 55.29
Características mecánicas de una barra corruga-
da de acero soldable para armaduras de hormi-
gón armado: resistencia a la tracción según UNE
36068:1994 y UNE 36068/1M:1996, límite elásti-
co y alargamiento de rotura, según UNE-EN
10002-1:2002.
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

EADF.7a      3.15 m2  APERTURA HUECO FABRICA LADRILLO                                 87.91 276.92
Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo. Incluso dintel, retirada de es-
combros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA.9a      2.163 h   Oficial 2ª construcción                                         6.81 17.70 120.60
MOOA11a      2.163 h   Peón especializado construcción                                 6.81 16.60 113.10
MOOA12a      0.433 h   Peón ordinario construcción                                     1.36 16.05 21.89
EADW.2c      0.300 m3  Carga escom camión                                              0.95 14.02 13.25
EADW52bbc   0.300 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  0.95 2.77 2.62
%0200        0.862 %   Medios auxiliares                                               2.72 2.00 5.43

EADF.2cba    19.28 m3  DEMOLICION FABRICA LADRILLO                                     88.56 1,707.44
Demolición de fábrica de ladrillo de 30cm, por medios mecanicos. Incluso retira-
da de escombros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA12a      4.327 h   Peón ordinario construcción                                     83.42 16.05 1,338.96
MMMA.4ba     0.017 h   Compr diésel 4m3                                                0.33 8.90 2.92
MMMD.1aa     0.017 h   Martll picador 80mm                                             0.33 25.45 8.34
EADW.2c      1.000 m3  Carga escom camión                                              19.28 14.02 270.31
EADW52bbc   1.000 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  19.28 2.77 53.41
%0200        0.868 %   Medios auxiliares                                               16.74 2.00 33.47

EADE.3d      8.00 u   APERTURA HUECO FORJADO (20x20cm)                                7.60 60.80
Apertura manual de hueco de 20x20cm en forjado unidireccional o reticular, in-
cluso limpieza, recogida y  transporte de escombros hasta el lugar de descarga,
medida la longitud ejecutada.

MOOA12a      0.173 h   Peón ordinario construcción                                     1.38 16.05 22.21
MMMD.1aa     0.173 h   Martll picador 80mm                                             1.38 25.45 35.22
EADW.2c      0.020 m3  Carga escom camión                                              0.16 14.02 2.24
EADW52bbc   0.020 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  0.16 2.77 0.44
%0100        0.075 %   Medios auxiliares                                               0.60 1.00 0.60

EADE.3e      2.00 u   APERTURA HUECO FORJADO (75x40cm)                                27.14 54.28
Apertura por medios mecánicos de hueco de 20x20cm en forjado unidireccional
o reticular. Incluso retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA12a      0.692 h   Peón ordinario construcción                                     1.38 16.05 22.21
MMMD.1aa     0.606 h   Martll picador 80mm                                             1.21 25.45 30.85
EADW.2c      0.020 m3  Carga escom camión                                              0.04 14.02 0.56
EADW52bbc   0.020 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  0.04 2.77 0.11
%0100        0.269 %   Medios auxiliares                                               0.54 1.00 0.54

EADR10a      227.45 m2  LEVANTADO PAVIMENTO                                             7.26 1,651.29
Levantado pav imento ex istente realizado por medios manuales. Incluso retirada
de escombros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA12a      0.433 h   Peón ordinario construcción                                     98.49 16.05 1,580.70
EADW.2c      0.010 m3  Carga escom camión                                              2.27 14.02 31.89
EADW52bbc   0.010 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  2.27 2.77 6.30
%0200        0.071 %   Medios auxiliares                                               16.15 2.00 32.30

EADR12a      61.75 m2  DEMOLICION PAVIMENTO                                            11.33 699.63
Demolición base de pav imento ex istente realizado por medios manuales. Incluso
retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA11a      0.216 h   Peón especializado construcción                                 13.34 16.60 221.41
MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     16.06 16.05 257.68
EADW52bbc   0.200 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  12.35 2.77 34.21
EADW.2c      0.200 m3  Carga escom camión                                              12.35 14.02 173.15
%0200        0.111 %   Medios auxiliares                                               6.85 2.00 13.71

EADF.6aa     2.00 u   LEVANTADO CARPINTERIA                                           6.54 13.08
Levantado de carpintería ex istent.  Incluso marcos, hojas, accesorios, retirada
de escombros, carga y  transporte a vertedero.

MOOA12a      0.389 h   Peón ordinario construcción                                     0.78 16.05 12.49
EADW.2c      0.010 m3  Carga escom camión                                              0.02 14.02 0.28
EADW52bbc   0.010 m3  Transp escom s/camión<12T 10km                                  0.02 2.77 0.06
%0200        0.064 %   Medios auxiliares                                               0.13 2.00 0.26

EADW16a      3.00 u   DEMOLICION CASETA EXTERIOR                                      2,301.87 6,905.61
Demolición de paredes y  cubierta en casetas ex istentes. Incluso sellado instala-
ciones, retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero.
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EADF13cb     72.000 m2  Demol sll mrs 15cm mec                                          216.00 25.21 5,445.36
EADQ12b      55.000 m2  Demol cub tj s/recu                                             165.00 8.85 1,460.25
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ECAD.3a      849.00 m2  DESPEJE Y DESBROCE                                              0.99 840.51
Despeje y  desbroce del terreno, incluso arranque de árboles y  tocones con diá-
metro inferior a 30cm. y  retirada de escombros a lugar de acopio.

MOOA12a      0.002 h   Peón ordinario construcción                                     1.70 16.05 27.25
MMMT.2a      0.005 h   Cmn dmp extravial 22T                                           4.25 89.00 377.81
MMME.4dc     0.002 h   Tract de cad 300cv                                              1.70 186.51 316.69
MMMC.6b      0.002 h   Motoniveladora 135 CV                                           1.70 60.34 102.46
%0200        0.010 %   Medios auxiliares                                               8.49 2.00 16.98

ECAE.1dcb    478.00 m3  EXCAVACION TERRENO                                              14.90 7,122.20
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en te-
rrenos duros, con medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos, según
NTE/ADV-1.

MOOA12a      0.173 h   Peón ordinario construcción                                     82.69 16.05 1,327.24
MOOA11a      0.346 h   Peón especializado construcción                                 165.39 16.60 2,745.44
MMMA.4ba     0.173 h   Compr diésel 4m3                                                82.69 8.90 735.98
MMMD.1aa     0.173 h   Martll picador 80mm                                             82.69 25.45 2,104.56
%0300        0.145     Medios auxiliares                                               69.31 3.00 207.93

ECAR.6ac     478.00 m3  RELLENO TERRENO                                                 5.52 2,638.56
Relleno y  extendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniveladora,
incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 25cm. de
espesor máximo,  con grado de compactación 95%  del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

MOOA12a      0.035 h   Peón ordinario construcción                                     16.73 16.05 268.52
PBAA.1a      1.200 m3  Agua                                                            573.60 1.18 676.85
MMMT.5aaa    0.017 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     8.13 24.72 200.87
MMMC.6c      0.017 h   Motoniveladora 140 CV                                           8.13 61.64 500.89
MMMC.1b      0.017 h   Rodll autpro 10 T                                               8.13 60.30 490.00
MMMR.1de     0.017 h   Pala crgra de neum 179cv 3,2m3                                  8.13 51.85 421.33
%0300        0.054     Medios auxiliares                                               25.81 3.00 77.44

ECAT.2bccb  84.90 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS                                            3.32 281.87
Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 t. y  veloci-
dad media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado. Incluso
coste tratamiento en cantera.

MMMT.5cca    0.069 h   Cmn de transp 15T 12m3 2ejes                                    5.86 47.15 276.21
%0200        0.033 %   Medios auxiliares                                               2.80 2.00 5.60
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

ECDZ10bb     18.35 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA                                            124.32 2,281.27
Hormigón de limpieza D-150 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20mm., vertido y  extendido en la base de la cimentación. Según EHE-08.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         9.52 19.94 189.90
MOOA11a      1.038 h   Peón especializado construcción                                 19.05 16.60 316.19
PBPC.9bbb    1.000 m3  Hormigón D-150 B TM 20mm                                        18.35 94.30 1,730.41
%0200        1.219 %   Medios auxiliares                                               22.37 2.00 44.74

ECDZ.5bafb   30.39 m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA                                          216.02 6,564.85
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de zapata elaborado en cen-
tral de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media
de 32kg/m3. de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, v ibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Se-
gún EHE-08.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         15.77 19.94 314.50
MOOA11a      0.519 h   Peón especializado construcción                                 15.77 16.60 261.82
PBPC.5aaba   1.050 m3  H 30 blanda TM 40 IIIa                                          31.91 125.21 3,995.39
MMMH.5c      0.260 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                7.90 3.38 26.71
%0200        1.513 %   Medios auxiliares                                               45.98 2.00 91.96
ECDZ.4bj     32.000 kg  B 500 S corruø6-16                                              972.48 1.32 1,283.67
EEEM.1a      0.500 m2  Encf mad p/zap-encp 4 us                                        15.20 38.85 590.33

ECDZ59bahb 28.93 m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA CORRIDA                                  206.62 5,977.52
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de zapata corrida elaborado
en central de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía
media de 20kg./m3 de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de
atado, vertido, v ibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado de made-
ra. Según EHE-08.

MOOA.8a      0.692 h   Oficial 1ª construcción                                         20.02 19.94 399.19
MOOA11a      0.692 h   Peón especializado construcción                                 20.02 16.60 332.32
PBPC.5aaba   1.050 m3  H 30 blanda TM 40 IIIa                                          30.38 125.21 3,803.44
MMMH.5c      0.260 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                7.52 3.38 25.42
%0200        1.576 %   Medios auxiliares                                               45.59 2.00 91.19
ECDZ.4bj     20.000 kg  B 500 S corruø6-16                                              578.60 1.32 763.75
EEEM.1a      0.500 m2  Encf mad p/zap-encp 4 us                                        14.47 38.85 561.97

ECDZ35bagb 14.07 m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA                                         371.40 5,225.60
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de riostras elaborado en cen-
tral de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media
de 65kg/m3. de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, v ibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Se-
gún EHE-08.

PBPC.5abba   1.050 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          14.77 132.81 1,962.07
MMMH.5c      0.260 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                3.66 3.38 12.36
MOOA.8a      0.606 h   Oficial 1ª construcción                                         8.53 19.94 170.02
MOOA11a      0.606 h   Peón especializado construcción                                 8.53 16.60 141.54
%0200        1.625 %   Medios auxiliares                                               22.86 2.00 45.73
ECDZ.4bj     65.000 kg  B 500 S corruø6-16                                              914.55 1.32 1,207.21
EEEM.1c      4.000 m2  Encf mad p/zap-encp 8 us                                        56.28 29.97 1,686.71

ECDZ35aagb  21.24 m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA (TIPO C1)                               378.00 8,028.72
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de riostras (Tipo C1) elabora-
do en central de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una
cuantía media de 70kg/m3. de acero B-500S. Incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vertido, v ibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado
de madera. Según EHE-08.

PBPC.5abba   1.050 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          22.30 132.81 2,961.93
MMMH.5c      0.260 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                5.52 3.38 18.67
MOOA.8a      0.606 h   Oficial 1ª construcción                                         12.87 19.94 256.66
MOOA11a      0.606 h   Peón especializado construcción                                 12.87 16.60 213.67
%0200        1.625 %   Medios auxiliares                                               34.52 2.00 69.03
ECDZ.4bj     70.000 kg  B 500 S corruø6-16                                              1,486.80 1.32 1,962.58
EEEM.1c      4.000 m2  Encf mad p/zap-encp 8 us                                        84.96 29.97 2,546.25
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ECCM11ebcc 40.05 m3  HORMIGON ARMADO MURO "2 Caras"                                  477.74 19,133.49
Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para formación de muro elaborado en central
de consistencia blanda, arido 20/30mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de
75kg/m3. de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado,
vertido, v ibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado a dos caras. Se-
gún EHE-08

MOOA.8a      0.606 h   Oficial 1ª construcción                                         24.27 19.94 483.95
MOOA11a      1.211 h   Peón especializado construcción                                 48.50 16.60 805.11
PBPC.5abba   1.150 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          46.06 132.81 6,116.90
MMMH.5c      0.130 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                5.21 3.38 17.60
%0200        1.854 %   Medios auxiliares                                               74.25 2.00 148.51
ECCM.1bi     75.000 kg  B 500 S corruø32 e/muros                                        3,003.75 1.32 3,964.95
EEEM.2ab     6.660 m2  Encofrado muro alt <1.5 2 caras                                 266.73 28.48 7,596.56
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y HORMIGONES                                         

EEPF.5dbba   386.23 m2  FORJADO PRETENSADO                                              88.98 34,366.75
Forjado unidireccional de v igueta autorresistente pretensada para canto 22+4cm.
e intereje de 70cm con bovedilla de hormigón, ejecutado con hormigón
HA-30/B/15/IIIa de 30 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido
15/20mm, mallazo ME 15x30 de diámetro 5-5mm de acero B-500T y una cuan-
tía de acero B-500S de 3,05kg/m2. Incluso parte proporcional de v igas planas
de 25x26cm2 de sección media , pilares, zunchos. Vibrado, curado, encofrado
y desencofrado, según EFHE y EHE-08.

MOOA.8a      0.610 h   Oficial 1ª construcción                                         235.60 19.94 4,697.87
MOOA12a      0.915 h   Peón ordinario construcción                                     353.40 16.05 5,672.08
PBPC.5abba   0.097 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          37.46 132.81 4,975.64
PEPG.2g      1.400 m   Vig pret h=20 lg 5.50 a 5.90                                    540.72 10.37 5,607.29
PBAA.1a      0.100 m3  Agua                                                            38.62 1.18 45.58
PEHB.1bg     7.000 u   Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm                                  2,703.61 1.16 3,136.19
PEAM.3ba     1.200 m2  Mallazo ME 15x30 ø 5-5                                          463.48 1.67 774.00
MMMH.5c      0.087 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                33.60 3.38 113.57
%0350        0.648     Medios auxiliares                                               250.28 3.50 875.97
EEHW.1ba     3.050 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-16                                  1,178.00 1.30 1,531.40
EEHV.4bfhb   0.029 m3  Vig pla HA-30 ctrl 60x27 arm 110                                11.20 364.71 4,085.00
EEEM.8bba    1.000 m2  Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us                                      386.23 7.38 2,850.38

EEHL20dce    775.35 m2  FORJADO RETICULAR                                               108.54 84,156.49
Forjado unidireccional de canto 30+7cm. e intereje 85x85cm. con casetones de
hormigón, ejecutado con hormigón HA-30/B/15/IIIa de 30 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm y una cuantía de acero B-500S sol-
dable de 22,20kg/m2. Incluso parte proporcional de soportes, ábacos, pilares y
zunchos. Vibrado, curado, encofrado y  desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a      0.562 h   Oficial 1ª construcción                                         435.75 19.94 8,688.79
MOOA12a      0.562 h   Peón ordinario construcción                                     435.75 16.05 6,993.73
PEHW.4e      5.300 u   Casetón hormigón 30x23x70                                       4,109.36 1.63 6,698.25
PBPC.5abba   0.254 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          196.94 132.81 26,155.46
PEAM.3ba     1.150 m2  Mallazo ME 15x30 ø 5-5                                          891.65 1.67 1,489.06
PBAA.1a      0.180 m3  Agua                                                            139.56 1.18 164.68
MMMH.5c      0.182 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                141.11 3.38 476.96
%0350        0.654     Medios auxiliares                                               507.08 3.50 1,774.78
EEHW.1bb     22.200 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  17,212.77 1.25 21,515.96
EEEM.6a      1.000 m2  Encf mad fjdo vig pla 4 us                                      775.35 10.83 8,397.04
EEET12baa    0.210 m2  Encf met plr <3.5m 30x50 25us                                   162.82 11.07 1,802.46

EEHL.4bbba   18.61 m2  LOSA INCLINADA HORMIGON ARMADO                                  104.52 1,945.12
Losa inclinada de hormigón armado HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabri-
cado en central de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm con
una cuantía media de 15kg/m2 de acero B-500S, para formación zanca escale-
ra. Incluso encofrado, v ibrado, curado y  desencofrado, según EHE-08. (Medida
en proyección horizontal).

MOOA.8a      0.389 h   Oficial 1ª construcción                                         7.24 19.94 144.35
MOOA12a      0.389 h   Peón ordinario construcción                                     7.24 16.05 116.19
PBPC.5abba   0.158 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          2.94 132.81 390.51
PBAA.1a      0.100 m3  Agua                                                            1.86 1.18 2.20
EEHW.1bb     15.000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  279.15 1.25 348.94
MMMH.5c      0.169 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                3.15 3.38 10.63
MMMG.2bb     0.150 h   Grúa torre alt40.7m fle35m q1000                                2.79 18.29 51.06
%0350        0.572     Medios auxiliares                                               10.64 3.50 37.26
EEEM11baa    1.400 m2  Encf mad losa incl vi au                                        26.05 32.40 844.15
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EEHL.6bba    10.54 m2  LOSA HORIZONTAL HORMIGON ARMADO                                 85.04 896.32
Losa horizontal de hormigón armado HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabri-
cado en central de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm con
una cuantía media de 15kg/m2 de acero B-500S, para formación rellano escale-
ra. Incluso encofrado, v ibrado, curado y  desencofrado, según EHE-08.

MOOA.8a      0.312 h   Oficial 1ª construcción                                         3.29 19.94 65.57
MOOA12a      0.312 h   Peón ordinario construcción                                     3.29 16.05 52.78
PBPC.5abba   0.158 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          1.67 132.81 221.17
PBAA.1a      0.100 m3  Agua                                                            1.05 1.18 1.24
EEHW.1bb     15.000 kg  Acero p/hormigón B 500 S ø6-25                                  158.10 1.25 197.63
MMMH.5c      0.135 h   Vibrador gasolina aguja ø30-50mm                                1.42 3.38 4.81
MMMG.2bb     0.119 h   Grúa torre alt40.7m fle35m q1000                                1.25 18.29 22.94
%0350        0.537     Medios auxiliares                                               5.66 3.50 19.81
EEEM11bba    1.200 m2  Encf mad losa incl p/rev au                                     12.65 24.53 310.26
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

EQTH.5oacc   218.90 m2  FORMACION CUBIERTA TEJA CON TABICONES                           75.74 16,579.49
Tejado ventilado sobre forjado horizontal realizado con tabicón de ladrillo hueco
de 8cm. de espesor con el 25%  de huecos para formación de pendientes, aisla-
miento térmico a base de manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor,
con un revestimiento de papel kraft que actúa como barrera de vapor por una de
sus caras, con una conductiv idad térmica de 0.042 W/mK y resistencia térmica
1.90 m2K/W dispuesto sobre el forjado y  entre los apoyos de la cámara de ven-
tilación, placas nerv iadas de hormigón de 100x50x4cm., capa compresión hor-
migón armado de 4cm. de espesor de hormigón H 15 y  un tamaño máximo de
árido de 20 mm y acabado fratasado, impermeabilización mediante lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP  terminada con are-
na, capa mortero regularización de 2cm. espesor y   teja cerámica curva de
50x23cm con solape frontal y  separación mínima entre cabezas de cobrija de
40mm recibidas con mortero bastardo de cemento y  cal hidráulica. Incluso lim-
pieza, replanteo, formación de cornisa con mensulas y  friso de hormigón prefa-
bricado, cumbrera, limas y  encuentros especiales. (Medida en proyección hori-
zontal).

MOOA.8a      0.580 h   Oficial 1ª construcción                                         126.96 19.94 2,531.62
MOOA11a      0.580 h   Peón especializado construcción                                 126.96 16.60 2,107.57
PNTL.1agd    1.050 m2  Manta MW 0.042 e80mm                                            229.85 3.98 914.78
PNIL.3cabb   1.100 m2  LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE                                      240.79 9.67 2,328.44
PNIB.6a      0.300 kg  Adhesivo caucho asf tipo PB-II                                  65.67 4.46 292.89
PFFC13c      35.000 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                7,661.50 0.18 1,379.07
PEHB13u      2.000 u   Bovedilla plana H 100x50x3cm                                    437.80 7.66 3,353.55
PBPM.1ea     0.013 m3  Mto cto M-2,5 man                                               2.85 83.27 236.96
TTT          0.040 m2  Capa hormigón armado                                            8.76 14.57 127.57
ERSW20c      0.020 m2  Capa mortero regularización                                     4.38 9.84 43.08
PQTT.1a      26.000 u   Teja cerámica cur 50x23x15 rj                                   5,691.40 0.34 1,935.08
PBPM.5d      0.030 m3  Mortero mixto 1:1:6                                             6.57 152.34 1,000.42
%0200        0.743 %   Medios auxiliares                                               162.64 2.00 325.29
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EQAT16afaa   58.55 m2  FORMACION CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE                        96.50 5,650.08
Cubierta plana invertida transitable con pav imento fijo formada por: Capa de hor-
migón celular de espesor comprendido entre 5 y  20cm acabada con una capa de
regularizacón de 2cm. de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para
formación de pendientes con junta perimetral de poliestireno expandido (EPS) de
2cm. de espesor, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendi-
miento no inferior a 0.3 kg/m2, doble impermeabilización formada por lámina bitu-
minosa de ox iasfalto, tipo LO-40-FV de 40gr/dm2 con armadura constituida por
fieltro de fibra de v idrio de 60gr/m2 + lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP de 40gr/dm2 con armadura constituida por fieltro
de poliéster no tejido de 160 gr/m2 y refuerzo angulo perimetral con lámina
LBM-40-FP de mismas caracteristicas, capa separadora geotextil de fieltro de
poliéster no tejido de 150gr/m2, aislamiento térmico formado por paneles de po-
liestireno extruido (XPS) de 6cm. de espesor y  K=0.034 W/mºC, capa geotextil
antipunzanante de fieltro de poliéster de 300 gr/m2, pav imento de baldosín cata-
lán de 20x20cm sobre capa mortero armado de 5cm. de espesor. y  zocalo peri-
metral con mismo baldosín en encuentros con paramentos verticales, incluso
limpieza prev ia del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumide-
ros y  otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos.
Medida en proyección horizontal.

MOOA.8a      1.220 h   Oficial 1ª construcción                                         71.43 19.94 1,424.33
MOOA11a      0.891 h   Peón especializado construcción                                 52.17 16.60 865.99
ERSW20b      0.120 m2  Hormigon pendiente                                              7.03 12.05 84.66
PFFC13a      2.500 u   LCH tabiquero H-4 24x13x4                                       146.38 0.22 32.20
PFFC13c      3.300 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                193.22 0.18 34.78
PBPM33b      0.012 m3  Mortero hidrófugo 1:6                                           0.70 102.49 72.01
PNIB.4b      0.500 kg  Emu bit n/io negra tipo ED                                      29.28 1.35 39.52
PNIL.1cbdb   1.100 m2  LO-40-FV UNE 104-238 PE                                         64.41 4.72 303.99
PNIL.3cabb   1.500 m2  LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE                                      87.83 9.67 849.27
PNIA.3c      1.100 m2  Geotextil FP-150 gr/m2                                          64.41 0.78 50.24
PNTP.2ced    1.050 m2  Panel XPS 0.034 e60mm                                           61.48 14.28 877.90
ENTS.3aac    1.000 m   Aisl sue EPS 0.035 e20mm                                        58.55 1.57 91.92
PNIA.3f      1.100 m2  Geotextil FP-300 gr/m2                                          64.41 1.70 109.49
PRRB.4c      1.050 m2  Baldosín catalán 20x20cm                                        61.48 6.47 397.76
PNIB.8b      0.300 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   17.57 2.28 40.05
PNIL.5a      0.600 m   Banda 33 refz a-punz betún elstm                                35.13 3.01 105.74
PNIL.5b      0.400 m   Banda 50 refz a-punz betún elstm                                23.42 4.39 102.81
PNIW17a      0.040 u   Caz sif  desagüe vert ø80mm                                      2.34 23.93 56.04
%0200        0.946 %   Medios auxiliares                                               55.39 2.00 110.78

EQTW.8a      5.60 m   FORMACION LIMATESA                                              41.20 230.72
Formación de limatesa de 30cm de anchura sobre hastial formada por impermea-
bilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FP  terminada con arena, capa mortero regularización de 2cm. espe-
sor y  teja cerámica curva de 50x23cm con solape frontal recibidas con mortero
bastardo de cemento y  cal hidráulica. Incluso limpieza, replanteo y  encuentros
especiales. (Medida en proyección horizontal).

MOOA.8a      0.580 h   Oficial 1ª construcción                                         3.25 19.94 64.77
MOOA11a      0.580 h   Peón especializado construcción                                 3.25 16.60 53.92
PNIL.3cabb   1.100 m2  LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE                                      6.16 9.67 59.57
PNIB.6a      0.300 kg  Adhesivo caucho asf tipo PB-II                                  1.68 4.46 7.49
PBPM.1ea     0.013 m3  Mto cto M-2,5 man                                               0.07 83.27 6.06
ERSW20c      0.020 m2  Capa mortero regularización                                     0.11 9.84 1.10
PQTT.1a      4.000 u   Teja cerámica cur 50x23x15 rj                                   22.40 0.34 7.62
PBPM.5d      0.030 m3  Mortero mixto 1:1:6                                             0.17 152.34 25.59
%0200        0.404 %   Medios auxiliares                                               2.26 2.00 4.52
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EQLC.3biaa   1.00 u   CLARABOYA PRACTICABLE 70x100cm                                  309.35 309.35
Suministro y  colocación claraboya cámara simple practicable, de metacrilato, in-
colora o blanca, con cúpula parabólica de dimensiones 70x100cm, sobre zócalo
de 25cm de altura, realizado con fábrica de ladrillo, recibido con mortero de ce-
mento, incluso mecanismo de apertura con manivela replanteo, enfoscado maes-
treado y fratasado de 1cm de espesor por ambas caras y  coronación del zócalo,
elementos de fijación estancos e impermeabilización con lámina elastomérica tipo
MA-1 autoprotegida con aluminio gofrado, según NTE-QLC y DB HS-1 del
CTE.

MOOA.8a      1.644 h   Oficial 1ª construcción                                         1.64 19.94 32.78
MOOA11a      1.644 h   Peón especializado construcción                                 1.64 16.60 27.29
PQLC.2bi     1.000 u   Claraboya parab mtcr 70x100                                     1.00 85.90 85.90
PQLC.5ai     1.000 u   Mec aper maniv p/clrby 70x100                                   1.00 120.42 120.42
PFFC13a      30.000 u   LCH tabiquero H-4 24x13x4                                       30.00 0.22 6.60
PBPM.1da     0.010 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.01 89.51 0.90
PBPM.1aa     0.022 m3  Mto cto M-15 man                                                0.02 111.05 2.44
PNIL.1cdfb   2.550 m2  LO-40/M-TV UNE 104-238 PE                                       2.55 9.89 25.22
PNIB.3a      0.770 kg  Emu bit modf c/ caucho tipo EA                                  0.77 2.25 1.73
%0200        3.033 %   Medios auxiliares                                               3.03 2.00 6.07
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

ENIW24cacb   93.30 m2  INPERMEABILIZACION PERIMETRAL MURO                              35.22 3,286.03
Impermeabilización de muros a base de emulsión bituminosa formada por betu-
nes y  resinas de densidad 1.00 gr/cm3 aplicada en dos capas y  en frío según
UNE 104-233, lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FP, según normas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2
con armadura constituida por fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), lá-
mina de polietileno extruido de alta densidad  y geotextil de polipropileno HPDE,
de 0,65mm de espesor, con nódulos de 8mm de altura, atornillada al soporte ca-
da 25cm, unidas las láminas por abotonamiento de los bordes y  masilla bitumi-
nosa de sellado en solapes y  capa separadora formada por geotextil fieltro de fi-
bras de poliéster no tejidas, de 150gr/m2 de masa, colocado como barrera anti-
punzonante. Incluso limpieza y  preparación prev ia del soporte, mermas y sola-
pos.

MOON.8a      0.216 h   Oficial 1ª pintura                                              20.15 19.32 389.35
MOOA.8a      0.130 h   Oficial 1ª construcción                                         12.13 19.94 241.85
MOOA11a      0.130 h   Peón especializado construcción                                 12.13 16.60 201.34
PNIB.3a      2.000 kg  Emu bit modf c/ caucho tipo EA                                  186.60 2.25 419.85
PNIL.3cabb   1.100 m2  LBM-40-FP UNE 104-242/1 PE                                      102.63 9.67 992.43
PNIS.3cacb   1.050 m2  Lmn drn PEHD 0.65mm alt=8mm                                     97.97 8.96 877.77
PBUC.4a      2.000 u   Clavo galv c/aran met unn pl                                    186.60 0.12 22.39
PNIA.3c      1.050 m2  Geotextil FP-150 gr/m2                                          97.97 0.78 76.41
%0200        0.345 %   Medios auxiliares                                               32.19 2.00 64.38

ENIW22aa     87.39 m2  IMPERMEABILIZACION FABRICA NIVELACION                           9.90 865.16
Impermeabilización sobre fabrica de nivelación con lámina no protegida tipo
LO-40-FV de ox iasfalto, de 40gr/dm2 de masa total, con armadura de fieltro de
poliéster de 60gr/m2 y con plástico como antiadherente en ambas caras, según
normas UNE-104, colocada colocadas totalmente adheridas mediante soplete
tras imprimación del soporte con 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa, incluso lim-
pieza prev ia del soporte, mermas y solapos.

MOOA.8a      0.087 h   Oficial 1ª construcción                                         7.60 19.94 151.60
MOOA11a      0.087 h   Peón especializado construcción                                 7.60 16.60 126.21
PNIL.1cbdb   1.100 m2  LO-40-FV UNE 104-238 PE                                         96.13 4.72 453.73
PNIB.4b      1.000 kg  Emu bit n/io negra tipo ED                                      87.39 1.35 117.98
%0200        0.097 %   Medios auxiliares                                               8.48 2.00 16.95

ENTS.2acc    159.45 m2  AISLAMIENTO TERMICO SUELO                                       14.67 2,339.13
Aislamiento termoacústico en suelos bajo pav imento con poliestireno extruido
(XPS) de 40mm de espesor, mecanizado lateral recto y  superficie lisa, con una
conductiv idad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reac-
ción al fuego Euroclase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un film plástico de polieti-
leno, incluso limpieza del soporte y  corte.

MOOA.8a      0.035 h   Oficial 1ª construcción                                         5.58 19.94 111.28
MOOA12a      0.035 h   Peón ordinario construcción                                     5.58 16.05 89.57
PNTP.5acc    1.050 m2  Panel XPS 0.034 e40mm                                           167.42 12.00 2,009.07
PNIS.2c      1.050 m2  Lámina PE e=0.15mm                                              167.42 0.63 105.48
%0100        0.145 %   Medios auxiliares                                               23.12 1.00 23.12

ENTT.2acc    63.40 m2  AISLAMIENTO TERMICO TECHO                                       13.48 854.63
Aislamiento térmico en falsos techos con poliestireno extruido (XPS) de 40mm
de espesor, mecanizado lateral recto y  superficie lisa, con una conductiv idad tér-
mica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euro-
clase E, código de designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10\Y)250-DS(T+). In-
cluso parte proporcional de elementos de sujeción y  corte del aislante.

MOOA.8a      0.035 h   Oficial 1ª construcción                                         2.22 19.94 44.25
MOOA12a      0.035 h   Peón ordinario construcción                                     2.22 16.05 35.61
PNTP.6acc    1.050 m2  Panel XPS 0.034 e40mm                                           66.57 9.52 633.75
PNTW36a      1.500 m   Cinta papel kraft autoadhesiva                                  95.10 0.61 58.01
PBUA.9a      0.100 l   Adhesivo p/panel aisl y coquilla                                6.34 11.65 73.86
%0100        0.134 %   Medios auxiliares                                               8.50 1.00 8.50
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ENRS10a      482.40 m2  AISLAMIENTO ACUSTICO SUELO                                      37.16 17,925.98
Aislamiento acústico en suelos de locales públicos y  salas de máquina para
transmisión por v ía aérea y  ruidos de impacto con alturas libres muy ajustadas,
en dos capas, la primera de complejo aislante, constituido por un material poroso
y otro elástico y  pesado de idónea relación peso/eficacia, recibido debidamente,
solapado con cola de contacto y  una segunda capa de fieltro absorbente acústi-
co, recibido con cola de contacto sobre la capa anterior.

MOOA.8a      0.368 h   Oficial 1ª construcción                                         177.52 19.94 3,539.81
MOOA12a      0.368 h   Peón ordinario construcción                                     177.52 16.05 2,849.25
PBUA.3a      1.000 kg  Adhesivo contacto p/pav f lx                                     482.40 5.45 2,629.08
PNTW.1a      1.100 m2  Fieltro absorbente acústico PUR                                 530.64 6.91 3,666.72
PNTW.1b      1.100 m2  Complejo aislante dos estratos                                  530.64 8.89 4,717.39
%0300        0.361     Medios auxiliares                                               174.15 3.00 522.44

ENIW.6b      36.00 m   SELLADO JUNTA DILATACION                                        3.10 111.60
Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla bituminosa pa-
ra aplicación en frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro, prev ia preparación del so-
porte con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y  preparación, imprimación y  mermas.

MOOA.8a      0.017 h   Oficial 1ª construcción                                         0.61 19.94 12.20
MOOA11a      0.017 h   Peón especializado construcción                                 0.61 16.60 10.16
PNIA.7a      0.030 m2  Malla tejido f ibra vidrio MV-55                                 1.08 1.03 1.11
PNIB.8b      1.050 m   Cordón premoldeado 20mm BH-II                                   37.80 2.28 86.18
%0200        0.030 %   Medios auxiliares                                               1.08 2.00 2.16
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CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUERIAS                                          

EFCC10fadb  600.34 m2  FORMACION CERRAMIENTO EXTERIOR                                  51.85 31,127.63
Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 19cm. de espesor, reali-
zada con ladrillos cerámicos tipo H-16, con cámara de aire sin ventilar tanto a
efectos del DB-HE como del DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el inte-
rior a base de poliestireno expandido (EPS) de 40mm. de espesor, con una con-
ductiv idad de 0.034 W/mK y resistencia térmica de 1.15 m2K/W (EPS-EN
13163 - T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70), doblado con tabique de
8cm. de espesor, realizado con fábrica de ladrillos cerámicos huecos Super H-6
de 33x19x8 cm, incluso formación de dinteles y  jambas, ejecución de encuen-
tros, elementos especiales, recibido de carpintería, replanteo, nivelación y  aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y  limpieza considerando un 3%  de perdidas y  un 20%  de mermas de mor-
tero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.

MOOA.8a      0.708 h   Oficial 1ª construcción                                         425.04 19.94 8,475.31
MOOA11a      0.354 h   Peón especializado construcción                                 212.52 16.60 3,527.84
PFFC13e      28.000 u   LCH H-16 24x19x14                                               16,809.52 0.43 7,228.09
PNTS.5acb    1.050 m2  Panel EPS 0.034 e40mm                                           630.36 6.83 4,305.34
PBUA.9a      0.100 l   Adhesivo p/panel aisl y coquilla                                60.03 11.65 699.40
PFFC13j      16.000 u   LCH super H-6 33x19x8                                           9,605.44 0.45 4,322.45
PBPM.3d      0.034 m3  Mto cto M-2,5 CEM ind                                           20.41 81.04 1,654.15
%0300        0.503     Medios auxiliares                                               301.97 3.00 905.91

EFFC.4cmb    5.50 m2  FABRICA LADRIILO HUECO (H-6) 24cm                               50.04 275.22
Fábrica para revestir de 24cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos tipo Doble Castellano H-6 de 24x12x8cm aparejados a tizón y  recibidos
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm. de espesor. Incluso replanteo,
nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a      0.911 h   Oficial 1ª construcción                                         5.01 19.94 99.91
MOOA11a      0.456 h   Peón especializado construcción                                 2.51 16.60 41.63
PFFC13c      78.000 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                429.00 0.18 77.22
PBPM.1da     0.101 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.56 89.51 49.72
%0250        0.488     Medios auxiliares                                               2.68 2.50 6.71

EFFC.4flb    760.42 m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 19cm                              24.33 18,501.02
Fábrica para revestir de 19cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos tipo H-16 de 24x19x14 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm. de espesor. Incluso formación de dinteles,
jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales, recibido de carpintería,
replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y
un 30%  de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         263.11 19.94 5,246.32
MOOA11a      0.173 h   Peón especializado construcción                                 131.55 16.60 2,183.77
PFFC13e      25.000 u   LCH H-16 24x19x14                                               19,010.50 0.43 8,174.52
PBPM.1da     0.036 m3  Mto cto M-5 man                                                 27.38 89.51 2,450.35
%0250        0.237     Medios auxiliares                                               180.22 2.50 450.55
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EFFC.4fjb    56.33 m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 14cm                              16.91 952.54
Fábrica para revestir de 14cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos
huecos tipo H-16 de 24x19x14cm. aparejados a soga y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor y  zuncho de coronación de
15x15cm de sección. Incluso ejecución de encuentros, elementos especiales,
replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y
un 30%  de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a      0.263 h   Oficial 1ª construcción                                         14.81 19.94 295.41
MOOA11a      0.132 h   Peón especializado construcción                                 7.44 16.60 123.43
PFFC13e      19.000 u   LCH H-16 24x19x14                                               1,070.27 0.43 460.22
PBPM.1da     0.010 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.56 89.51 50.42
%0250        0.165     Medios auxiliares                                               9.29 2.50 23.24

EFFC.4ifb    25.22 m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-6) 8cm                                17.15 432.52
Fábrica para revestir de 8cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos hue-
cos tipo H-6 de 24x12x8cm. aparejados de canto y  recibidos con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y  aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mor-
tero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a      0.350 h   Oficial 1ª construcción                                         8.83 19.94 176.01
MOOA11a      0.176 h   Peón especializado construcción                                 4.44 16.60 73.68
PFFC13c      30.000 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                756.60 0.18 136.19
PBPM.1da     0.016 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.40 89.51 36.12
%0250        0.167     Medios auxiliares                                               4.21 2.50 10.53

EFFC.4aab    44.07 m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-4) 4cm                                14.64 645.18
Fábrica para revestir de 4cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos hue-
cos tipo H-4 de 24x13x4cm. aparejados de canto y  recibidos con mortero de ce-
mento M-5, con juntas de 1 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y  aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mor-
tero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

MOOA.8a      0.292 h   Oficial 1ª construcción                                         12.87 19.94 256.60
MOOA11a      0.146 h   Peón especializado construcción                                 6.43 16.60 106.81
PFFC13a      25.000 u   LCH tabiquero H-4 24x13x4                                       1,101.75 0.22 242.39
PBPM.1da     0.006 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.26 89.51 23.67
%0250        0.143     Medios auxiliares                                               6.30 2.50 15.76

EFFH.7aha    286.20 m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON 20cm                                    25.21 7,215.10
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor realizada con bloques de hormigón
vibrado tipo italiano de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con mortero de
cemento M-5, con juntas de 1cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y  piezas especiales
(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, re-
juntado y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         148.54 19.94 2,961.84
MOOA11a      0.260 h   Peón especializado construcción                                 74.41 16.60 1,235.24
PFFH32haa    10.000 u   BH grv clz ita 50x20x20                                         2,862.00 0.84 2,404.08
PBPM.1da     0.017 m3  Mto cto M-5 man                                                 4.87 89.51 435.50
%0250        0.246     Medios auxiliares                                               70.41 2.50 176.01
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EFFH.7ahb    145.65 m2  FABRICA NIVELACON                                               50.60 7,369.89
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor realizada con bloques de hormigón
vibrado tipo italiano de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con mortero de
cemento M-5 con juntas de 1cm de espesor y  zuncho de coronación de
20x20cm de sección. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas y  piezas especiales (medio, esquina, etc.),
humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y  limpieza, con-
siderando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE y NTE/FFB.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         75.59 19.94 1,507.31
MOOA11a      0.260 h   Peón especializado construcción                                 37.87 16.60 628.63
PFFH32haa    10.000 u   BH grv clz ita 50x20x20                                         1,456.50 0.84 1,223.46
EEHV.1ebc    0.050 m3  HA 30 zu20x20 100Kg B 500 S                                     7.28 495.30 3,607.02
PBPM.1da     0.017 m3  Mto cto M-5 man                                                 2.48 89.51 221.63
%0250        0.494     Medios auxiliares                                               71.95 2.50 179.88

EFFC.4cfb    68.20 m   FORMACION PELDAÑEADO ESCALERA                                   12.72 867.50
Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero de ce-
mento M-5. Incluso parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de
mortero.

MOOA.8a      0.350 h   Oficial 1ª construcción                                         23.87 19.94 475.97
MOOA11a      0.176 h   Peón especializado construcción                                 12.00 16.60 199.25
PFFC13c      6.000 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                409.20 0.18 73.66
PBPM.1da     0.016 m3  Mto cto M-5 man                                                 1.09 89.51 97.67
%0250        0.124     Medios auxiliares                                               8.46 2.50 21.14

EFZD.7bbc    13.55 m   CARGADERO BLOQUE HORMIGON                                       19.57 265.17
Cargadero realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón de grava caliza
de 40x20x15cm. (pieza zuncho) tomado con mortero de cemento M-5, con hor-
migón HA 25/B/20/IIa, armado con 4 redondos de diámetro 12 mm de acero B
500 S. Incluso replanteo, nivelación y  aplomado, ferrallado y  colocación de las
armaduras, vertido y  compactado del hormigón, colocación y  retirada de sopan-
das, parte proporcional de mermas y despuntes, roturas y  limpieza, según
NTE/FFB.

MOOA.9a      0.260 h   Oficial 2ª construcción                                         3.52 17.70 62.36
MOOA12a      0.130 h   Peón ordinario construcción                                     1.76 16.05 28.27
PFFH53cb     2.500 u   Zuncho gr caliza 40x20x15 cm                                    33.88 1.09 36.92
PEAA.3bd     3.740 kg  Acero corru B 500 S ø12                                         50.68 0.85 43.08
PEAA.3ba     0.740 kg  Acero corru B 500 S ø6                                          10.03 0.97 9.73
PBPM.1da     0.001 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.01 89.51 1.21
PBPC.5abba   0.018 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          0.24 132.81 32.39
%0200        0.158 %   Medios auxiliares                                               2.14 2.00 4.28
EEEM.8baa    0.900 m2  Aptm fjdo vig smr 4.5m 5us                                      12.20 3.83 46.71
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EFPY.2beba   265.20 m2  TABIQUERIA PLACA YESO LAMINADO                                  72.21 19,150.09
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como
elemento horizontal y  montantes como elemento vertical en "H", con una sepa-
ración entre ejes de 40cm, y  doble placa de yeso laminado resistente al fuego,
reforzada por la inclusión en la masa del yeso de fibra de v idrio, para sistemas
con altas prestaciones corta-fuego DF-EI-60 de 15mm de espesor, listo para pin-
tar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura
soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos
y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, rotu-
ras, accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         91.76 19.94 1,829.68
MOOA12a      0.346 h   Peón ordinario construcción                                     91.76 16.05 1,472.74
PFPC.1be     4.300 m2  Pl YL r fuego 15mm                                              1,140.36 10.48 11,950.97
PFPP10b      0.800 m   Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso                                 212.16 1.99 422.20
PFPP.9b      3.300 m   Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso                                 875.16 2.31 2,021.62
PFPP15a      30.000 u   Tornillo 25mm p/pnl yeso                                        7,956.00 0.02 159.12
PFPP15c      20.000 u   Tornillo 45mm p/pnl yeso                                        5,304.00 0.03 159.12
PFPP.5a      2.700 m   Banda papel microperforado alt r                                716.04 0.06 42.96
PFPP.8a      0.700 kg  Pasta junta panel yeso s/cinta                                  185.64 3.00 556.92
PFPP.7a      0.400 kg  Pasta ayuda panel yeso                                          106.08 1.53 162.30
%0200        0.708 %   Medios auxiliares                                               187.76 2.00 375.52
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS Y SOLERAS                                            

ERSW20d      696.30 m2  BASE SOLADO INTERIOR                                            31.73 22,093.60
Base perfectamente nivelada y  preparada para recibir pav imento, formada por
capa de hormigón armado de 4cm. de espesor y  capa de mortero de regulariza-
ción de aprox imadamente 6cm. de espesor medio con junta perimetral de polies-
tireno expandido (EPS) de 2cm. de espesor. Incluso eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSF-5.

MOOA.8a      0.476 h   Oficial 1ª construcción                                         331.44 19.94 6,608.89
MOOA12a      0.476 h   Peón ordinario construcción                                     331.44 16.05 5,319.59
PBPC.5abba   0.040 m3  H 30 blanda TM 20 IIIa                                          27.85 132.81 3,699.02
PEAM.3cb     1.000 m2  Mallazo ME 20x20 ø 6-6                                          696.30 2.46 1,712.90
PBPM.1ba     0.060 m3  Mto cto M-10 man                                                41.78 100.89 4,214.98
ENTS.3aac    0.100 m   Aisl sue EPS 0.035 e20mm                                        69.63 1.57 109.32
%0200        0.311 %   Medios auxiliares                                               216.55 2.00 433.10

ERSF.9bb     573.40 m2  PAVIMENTO LINOLIUM                                              32.86 18,841.92
Suministro y  colocación pav imento de linóleum de espesor 2.5mm, a base de
aceite de linaza ox idado, resinas, harina de madera y  corcho y  colorantes mine-
rales, con soporte de yute y  estructura lisa, acabado de ceras acrílicas, U3P3,
resistencia al fuego Cfl-S2 según R.D. 312/2005, tomado con adhesivo unilateral
con capa de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes,
eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RSF-5.

MOOA.8a      0.138 h   Oficial 1ª construcción                                         79.13 19.94 1,577.84
MOOA12a      0.138 h   Peón ordinario construcción                                     79.13 16.05 1,270.02
PRFS11bb     1.100 m2  Rollo linóleum lisa 2.5mm                                       630.74 22.79 14,374.56
PBUA.4a      0.280 kg  Adhesivo unilateral p/pav f lx                                   160.55 5.58 895.88
PRWW30a      2.000 kg  Pasta alisadora p/pav f lexible                                  1,146.80 0.47 539.00
%0100        0.325 %   Medios auxiliares                                               186.36 1.00 186.36

ERSF.5a      127.85 m2  PAVIMENTO FLEXIBLE PVC                                          31.32 4,004.26
Suministro y  colocación pav imento de PVC heterogéneo flex ible tipo v inilico de
4mm. de espesor comuesto de una capa superficial de PVC plastificado con
gravado mecanico, capa intermedia de malla de fibra de v idrio y  capa inferior de
espuma de PVC de celulas cerradas, tomado con adhesivo unilateral con capa
de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes, elimina-
ción de restos y  limpieza, según NTE/RSF-8.

MOOA.8a      0.112 h   Oficial 1ª construcción                                         14.32 19.94 285.52
MOOA12a      0.112 h   Peón ordinario construcción                                     14.32 16.05 229.82
PRFS.7aaa    1.100 m2  Rollo PVC 2x12m e2mm varios col                                 140.64 21.94 3,085.53
PBUA.3a      0.350 kg  Adhesivo contacto p/pav f lx                                     44.75 5.45 243.87
PRWW30a      2.000 kg  Pasta alisadora p/pav f lexible                                  255.70 0.47 120.18
%0100        0.310 %   Medios auxiliares                                               39.63 1.00 39.63

ERSP16cbbd  214.45 m2  PAVIMENTO TERRAZO                                               31.44 6,742.31
Suministro y  colocación pav imento realizado con baldosas de terrazo para uso
intensivo de 40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento
M-5 y  rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de
restos, limpieza y  acabado pulido v itrificado, según NTE/RSR-6.

MOOA.8a      0.286 h   Oficial 1ª construcción                                         61.33 19.94 1,222.97
MOOA12a      0.286 h   Peón ordinario construcción                                     61.33 16.05 984.39
PRRT39bbbb   1.050 m2  Bald trz g-m 40x40os ints                                       225.17 11.47 2,582.73
PRRT40c      1.000 m2  Acabado pulido vtrf terrazo                                     214.45 6.18 1,325.30
PBPM.1da     0.020 m3  Mto cto M-5 man                                                 4.29 89.51 383.91
PBPL.1j      0.001 m3  Lechada colorante cemento                                       0.21 391.30 83.91
PBAC.2ab     0.001 t   CEM II/A-P 32.5 R envasado                                      0.21 132.45 28.40
%0200        0.308 %   Medios auxiliares                                               66.05 2.00 132.10
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ERSA43aaaa  68.20 m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO                                   15.45 1,053.69
Suministro y  colocación revestimiento de peldaño realizado con baldosa de gres
antideslizante con huella no volada de 30cm con mamperlán metálico colocado
en borde para ev itar resvalamientos y  tabica de 16cm, tomado con mortero de
cemento y  rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas. Incluso cortes, eliminación de restos y  limpieza, según
NTE/RSR-20.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         23.60 19.94 470.53
MOOA12a      0.346 h   Peón ordinario construcción                                     23.60 16.05 378.74
PRRT39babb   0.100 m2  Bald trz g-m 33x33os ints                                       6.82 10.70 72.97
PRRT39bbbb   0.100 m2  Bald trz g-m 40x40os ints                                       6.82 11.47 78.23
PBPL.1j      0.001 m3  Lechada colorante cemento                                       0.07 391.30 26.69
PBPM.1da     0.001 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.07 89.51 6.10
%0200        0.152 %   Medios auxiliares                                               10.37 2.00 20.73
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES                        

ERPE.1caab   1,245.70 m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO (EXTERIOR)  19.14 23,842.70
Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-15 y  revoco fratasado de ce-
mento portland 1:4 en paramentos verticales y  horizontales en exterior. Incluso
andamiaje, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0.606 h   Oficial 1ª construcción                                         754.89 19.94 15,052.59
MOOA12a      0.303 h   Peón ordinario construcción                                     377.45 16.05 6,058.03
PBPM.1aa     0.012 m3  Mto cto M-15 man                                                14.95 111.05 1,660.02
PBPM.3d      0.006 m3  Mto cto M-2,5 CEM ind                                           7.47 81.04 605.71
%0200        0.188 %   Medios auxiliares                                               234.19 2.00 468.38

ERPE.1daba   2,085.15 m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO (INTERIOR)   16.67 34,759.45
Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-15 y  revoco fratasado de ce-
mento portland 1:4 de paramentos verticales en interior. Incluso andamiaje, elimi-
nación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         1,082.19 19.94 21,578.93
MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     542.14 16.05 8,701.33
PBPM.1aa     0.012 m3  Mto cto M-15 man                                                25.02 111.05 2,778.67
PBPM.3d      0.006 m3  Mto cto M-2,5 CEM ind                                           12.51 81.04 1,013.88
%0200        0.163 %   Medios auxiliares                                               339.88 2.00 679.76

ERPA.2daaa   105.65 m2  ALICATADO AZULEJO                                               26.75 2,826.14
Suministro y  colocación alicatado realizado con azulejo blanco de 20x20cm, co-
locado en capa fina con adhesivo cementoso normal y  rejuntado con lechada de
cemento. Incluso cortes, eliminación de restos y  limpieza, según NTE/RPA-4.

MOOA.8a      0.389 h   Oficial 1ª construcción                                         41.10 19.94 819.49
MOOA12a      0.195 h   Peón ordinario construcción                                     20.60 16.05 330.66
PRRB.1da     1.050 m2  Azulejo 20x20cm bl                                              110.93 12.47 1,383.33
PBUA50aaa    4.000 kg  Adh cementoso C1                                                422.60 0.52 219.75
PBPL.1h      0.001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     0.11 168.71 17.82
PBAA.1a      0.003 m3  Agua                                                            0.32 1.18 0.37
%0200        0.262 %   Medios auxiliares                                               27.68 2.00 55.36

ERPC.1aabb   285.89 m2  ZOCALO PIEZAS TERRAZO 120cm ALTURA                              28.18 8,056.38
Suministro y  colocación de zócalo de 1,20m de altura en paramento vertical inte-
rior realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo de 40x40cm y 3cm. de
espesor, tomadas con mortero de cemento M-5 y  rejuntado con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. Incluso cortes, elimina-
ción de restos, limpieza y  acabado pulido v itrificado, según NTE/RPC-10.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         98.92 19.94 1,972.42
MOOA12a      0.173 h   Peón ordinario construcción                                     49.46 16.05 793.82
PRRT39bcbb   1.300 m2  Bald trz g-m 50x50os ints                                       371.66 12.54 4,660.58
PBPM23ba     4.000 kg  Mto co ext gris                                                 1,143.56 0.37 423.12
PBPL.1h      0.001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     0.29 168.71 48.23
%0200        0.276 %   Medios auxiliares                                               78.91 2.00 157.81

ERTP.3ab     28.70 m2  FALSO TECHO ZONAS HUMEDAS                                       37.46 1,075.10
Suministro y  colocación techo realizado con paneles de yeso laminado de
60x60cm. con cara inferior revestida por una lámina v inílica de color blanco, con
sustentación v ista a base de perfil primario y  secundario lacados, rematados pe-
rimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante tirantes roscados de
varilla galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

MOOA.8a      0.234 h   Oficial 1ª construcción                                         6.72 19.94 133.91
MOOA11a      0.234 h   Peón especializado construcción                                 6.72 16.60 111.48
PRTP.4ba     2.800 u   Placa y 60x60 rev vinil bl                                      80.36 8.32 668.60
PRTW.1aa     1.800 m   Perfil met prim-3000 an 15 acan                                 51.66 1.06 54.76
PRTW.1ba     1.800 m   Perfil met secu-600 an 15 acan                                  51.66 1.06 54.76
PRTW.1da     1.000 m   Perfil met ang-3000 an 15 acan                                  28.70 0.74 21.24
PRTW.2ad     1.000 u   Tirante galv c/balancín 0.4m                                    28.70 0.19 5.45
PRTW.3c      1.000 u   Pieza cuelgue met galv p/perfil                                 28.70 0.13 3.73
%0200        0.367 %   Medios auxiliares                                               10.53 2.00 21.07

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09



PRECIOS DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE

ERTP.2baaa   845.55 m2  FALSO TECHO                                                     36.18 30,592.00
Suministro y  colocación falso techo realizado con paneles a base de escayola,
fibra de v idrio y  Perlita de 60x60cm. con panel superior de lana mineral cubierto
de papel metalizado y  sustentación v ista a base de perfil primario y  secundario
lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y  suspendido mediante ti-
rantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

MOOA.8a      0.234 h   Oficial 1ª construcción                                         197.86 19.94 3,945.30
MOOA11a      0.234 h   Peón especializado construcción                                 197.86 16.60 3,284.45
PNTL.6blc    1.050 m2  Panel MW 0.036 e80mm                                            887.83 11.54 10,245.53
PRTP.1baa    1.050 m2  Placa acus escy lisa 60x60 v                                    887.83 9.52 8,452.12
PRTW.1aa     1.800 m   Perfil met prim-3000 an 15 acan                                 1,521.99 1.06 1,613.31
PRTW.1ba     1.800 m   Perfil met secu-600 an 15 acan                                  1,521.99 1.06 1,613.31
PRTW.1da     1.000 m   Perfil met ang-3000 an 15 acan                                  845.55 0.74 625.71
PRTW.2bc     1.000 u   Tirante galv roscado 0.7m                                       845.55 0.24 202.93
%0200        0.355 %   Medios auxiliares                                               300.17 2.00 600.34

ERTP10aab    74.15 m2  FALSO TECHO LAMAS                                               84.04 6,231.57
Suministro y  colocación falso techo realizado con lamas lisas de aluminio esmal-
tado al horno de 30x15mm. montadas sobre soporte de aluminio esmaltado al
horno de 64x29x0.95mm. Incluso perfiles intermedios de alumninio y  parte pro-
porcional de remates y  elementos de suspensión.

MOOA.8a      0.433 h   Oficial 1ª construcción                                         32.11 19.94 640.21
MOOA11a      0.433 h   Peón especializado construcción                                 32.11 16.60 532.98
PRTP15aab    33.400 m   Lama Al 30x15 lisa bl                                           2,476.61 1.10 2,724.27
PRTP16a      0.820 m   Soporte Al p/falso techo                                        60.80 3.39 206.12
PRTP17a      33.400 m   Perfil intermedio p/falso techo                                 2,476.61 0.81 2,006.05
%0200        0.824 %   Medios auxiliares                                               61.10 2.00 122.20

ERTC.7bc     3.70 m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 30x4cm                               6.05 22.39
Suministro y  colocación remate lateral para acabado falso techo realizado con ta-
bica de escayola de 30x4cm. de sección. Incluso cortes, eliminación de restos
y limpieza.

MOOA.8a      0.130 h   Oficial 1ª construcción                                         0.48 19.94 9.59
MOOA12a      0.130 h   Peón ordinario construcción                                     0.48 16.05 7.72
PRCE.1aa     0.300 m2  Placa escayola lisa 100x60                                      1.11 3.00 3.33
PBPL.4b      0.002 m3  Pasta de escayola                                               0.01 176.81 1.31
%0200        0.059 %   Medios auxiliares                                               0.22 2.00 0.44

PRCE.2e      3.40 m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 70x4cm                               7.27 24.72
Suministro y  colocación remate lateral para acabado falso techo realizado con ta-
bica de escayola de 70x4cm. de sección. Incluso cortes, eliminación de restos
y limpieza.

MOOA.8a      0.130 h   Oficial 1ª construcción                                         0.44 19.94 8.81
MOOA12a      0.130 h   Peón ordinario construcción                                     0.44 16.05 7.09
PRCE.1aa     0.700 m2  Placa escayola lisa 100x60                                      2.38 3.00 7.14
PBPL.4b      0.002 m3  Pasta de escayola                                               0.01 176.81 1.20
%0200        0.071 %   Medios auxiliares                                               0.24 2.00 0.48
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA                                               

EFZV.5aba    55.30 m   VIERTEAGUAS GOTERON SIMPLE                                      35.81 1,980.29
Suministro y  colocación v ierteaguas de hormigón hidrofugado gris de superficie
lisa y  borde exterior romo de 30x3cm con goterón y  resalte para acoplar la car-
pintería, tomado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA.8a      0.260 h   Oficial 1ª construcción                                         14.38 19.94 286.70
MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     14.38 16.05 230.77
PFRV.7aba    4.000 u   Vierteaguas H 25x5 gs                                           221.20 6.33 1,400.20
PBPL.1h      0.001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     0.06 168.71 9.33
PBPM.1da     0.003 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.17 89.51 14.85
%0200        0.351 %   Medios auxiliares                                               19.41 2.00 38.82

EFZV.5abb    13.35 m   VIERTEAGUAS GOTERON DOBLE                                       33.32 444.82
Suministro y  colocación v ierteaguas de hormigón hidrofugado gris de superficie
lisa y  borde exterior romo de 30x3cm con doble goterón, tomado con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza.

MOOA.8a      0.260 h   Oficial 1ª construcción                                         3.47 19.94 69.21
MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     3.47 16.05 55.71
PFRV.7abb    4.000 u   Vierteaguas H 25x5 gs                                           53.40 5.72 305.45
PBPL.1h      0.001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     0.01 168.71 2.25
PBPM.1da     0.003 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.04 89.51 3.58
%0200        0.327 %   Medios auxiliares                                               4.37 2.00 8.73
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA                                           

EFTM.8bgae  1.00 u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 82x203cm CON FIJO SUPERIOR
(Pi-01)     

503.35 503.35

Suministro y  colocación puerta maciza ciega de dos hojas abatibles de
82x203x4.5cm con fijo acristalado superior, compuesta por hoja lisa de tablero
aglomerado con canteado oculto y  chapeado con laminado de alta presión, pre-
cerco de pino con anclajes de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapa-
juntas de 70x16mm de fibra de madera chapeado con laminado de alta presión y
fijo superior para acristalar de 160x45cm compuesto de cerco de 200x30mm de
fibra de madera chapeado con laminado de alta presión. Incluso cerradura con
manilla curva y  llave maestra, cierrapuertas, herrajes, ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo premarco y  revestimiento con
laca.

MOOC.8a      1.038 h   Oficial 1ª carpintería                                          1.04 23.13 24.01
MOOC10a      1.038 h   Ayudante carpintería                                            1.04 18.89 19.61
PFTM.6baha   2.000 u   Hj maz 82.5x4 bl                                                2.00 56.31 112.62
Cerco de fibr 5.500 m   Cerco melm 120x30mm bl                                          5.50 5.95 32.73
PFTM21aa     11.000 m   Tapajuntas melm 70x16mm bl                                      11.00 2.17 23.87
PFTM12da     2.700 m   Cerco melm 100x30mm bl                                          2.70 5.00 13.50
PFTZ11a      1.000 u   Manilla con escudo y condena                                    1.00 26.29 26.29
PFTZ16bab    1.000 u   Crrpta bas retenedor 60                                         1.00 87.67 87.67
EFTY.1kc     1.000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm                                1.00 25.85 25.85
EFTY.5aaba   1.000 u   Recib prec <2m2 s/solado mcto                                   1.00 9.86 9.86
ERPP.6ba     4.500 m2  Laca satinado transparente                                      4.50 25.04 112.68
%0300        4.887     Medios auxiliares                                               4.89 3.00 14.66

EFTM.8biae   14.00 u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 92x203cm CON FIJO SUPERIOR
(Pi-02)       

456.99 6,397.86

Suministro y  colocación puerta maciza ciega de una hoja abatible de
92x203x4.5cm con fijo acristalado superior, compuesta por hoja lisa de tablero
aglomerado con canteado oculto y  chapeado con laminado de alta presión, pre-
cerco de pino con anclajes de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapa-
juntas de 70x16mm de fibra de madera chapeado con laminado de alta presión y
fijo superior para acristalar de 92x45cm compuesto de cerco de 200x30mm de fi-
bra de madera chapeado con laminado de alta presión. Incluso cerradura con
manilla curva y  llave maestra, cierrapuertas, herrajes, ajustado de la hoja, fija-
ción de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo premarco y  revestimiento con
laca.

MOOC.8a      1.038 h   Oficial 1ª carpintería                                          14.53 23.13 336.13
MOOC10a      1.038 h   Ayudante carpintería                                            14.53 18.89 274.51
PFTM.6bala   1.000 u   Hj maz 92.5x4.5 bl                                              14.00 67.61 946.54
Cerco de fibr 5.500 m   Cerco melm 120x30mm bl                                          77.00 5.95 458.15
PFTM21aa     11.000 m   Tapajuntas melm 70x16mm bl                                      154.00 2.17 334.18
PFTM12da     2.700 m   Cerco melm 100x30mm bl                                          37.80 5.00 189.00
PFTZ11a      1.000 u   Manilla con escudo y condena                                    14.00 26.29 368.06
PFTZ16bab    1.000 u   Crrpta bas retenedor 60                                         14.00 87.67 1,227.38
EFTY.1kc     1.000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm                                14.00 25.85 361.90
EFTY.5aaba   1.000 u   Recib prec <2m2 s/solado mcto                                   14.00 9.86 138.04
ERPP.6ba     4.500 m2  Laca satinado transparente                                      63.00 25.04 1,577.52
%0300        4.437     Medios auxiliares                                               62.12 3.00 186.35
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EFTM.8bhae  7.00 u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 82x203cm (Pi-03)                         344.70 2,412.90
Suministro y  colocación puerta maciza ciega de una hoja abatible de
82x203x4.5cm. compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con canteado
oculto y  chapeado con laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes
de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra
de madera chapeado con laminado de alta presión. Incluso cerradura con manilla
curva y  cerrojo interior, herrajes, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, ni-
velado, ajuste final, recibo premarco y  revestimiento con laca.

MOOC.8a      1.038 h   Oficial 1ª carpintería                                          7.27 23.13 168.06
MOOC10a      1.038 h   Ayudante carpintería                                            7.27 18.89 137.25
PFTM.6baia   1.000 u   Hj maz 82.5x4.5 bl                                              7.00 59.14 413.98
Cerco de fibr 5.500 m   Cerco melm 120x30mm bl                                          38.50 5.95 229.08
PFTM21aa     11.000 m   Tapajuntas melm 70x16mm bl                                      77.00 2.17 167.09
PFTM12da     2.700 m   Cerco melm 100x30mm bl                                          18.90 5.00 94.50
PFTZ11a      1.000 u   Manilla con escudo y condena                                    7.00 26.29 184.03
EFTY.1kc     1.000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm                                7.00 25.85 180.95
EFTY.5aaba   1.000 u   Recib prec <2m2 s/solado mcto                                   7.00 9.86 69.02
PFTZ.9dba    1.000 u   Crrj  c/cil f ijo                                                7.00 15.92 111.44
ERPP.6ba     3.350 m2  Laca satinado transparente                                      23.45 25.04 587.19
%0300        3.347     Medios auxiliares                                               23.43 3.00 70.29

EFTM.6acaj   6.00 u   PUERTA 1 HOJA CORREDERA 82x203cm (Pi-04)                        414.61 2,487.66
Suministro y  colocación puerta maciza ciega de una hoja corredera de
82x203x4.5cm. compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con canteado
oculto y  chapeado con laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes
de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra
de madera chapeado con laminado de alta presión. Incluso mecanismo puerta
corredera, cerradura con manilla curva y  cerrojo interior, herrajes, ajustado de la
hoja, fijación de los herrajes, nivelado, ajuste final, recibo premarco y  revesti-
miento con laca.

MOOC.8a      1.038 h   Oficial 1ª carpintería                                          6.23 23.13 144.05
MOOC10a      1.038 h   Ayudante carpintería                                            6.23 18.89 117.65
PFTM.6baia   1.000 u   Hj maz 82.5x4.5 bl                                              6.00 59.14 354.84
Cerco de fibr 5.500 m   Cerco melm 120x30mm bl                                          33.00 5.95 196.35
PFTM21aa     11.000 m   Tapajuntas melm 70x16mm bl                                      66.00 2.17 143.22
PFTM12da     2.700 m   Cerco melm 100x30mm bl                                          16.20 5.00 81.00
PFTZ11a      1.000 u   Manilla con escudo y condena                                    6.00 26.29 157.74
EFTY.1kc     1.000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 120x45mm                                6.00 25.85 155.10
EFTY.5aaba   1.000 u   Recib prec <2m2 s/solado mcto                                   6.00 9.86 59.16
PFTZ14a      1.000 u   Mec prta crra 85Kg p/int                                        6.00 67.87 407.22
PFTZ.9dba    1.000 u   Crrj  c/cil f ijo                                                6.00 15.92 95.52
ERPP.6ba     3.350 m2  Laca satinado transparente                                      20.10 25.04 503.30
%0300        4.025     Medios auxiliares                                               24.15 3.00 72.45
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA METALICA                                            

EFTL.1fcha   41.00 u   VENTANA 1 HOJA ABATIBLE 70x150cm (Va-01)                        215.62 8,840.42
Suministro y  colocación ventana de una hoja abatible de dimensiones
70x150cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 20 micras con sello
de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellan-
te en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamien-
to, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida
directamente en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de cemento.
Incluso precerco metalico, recibo precerco, replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza,
según NTE-FCL-2.

MOOA.8a      0.584 h   Oficial 1ª construcción                                         23.94 19.94 477.44
MOOA12a      0.584 h   Peón ordinario construcción                                     23.94 16.05 384.30
MOOM.8a      0.292 h   Oficial 1ª metal                                                11.97 21.58 258.36
PFTL.1fcha   1.000 u   Vent ab 1hj 75x150                                              41.00 178.86 7,333.26
PBPM.1da     0.010 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.41 89.51 36.70
%0200        2.071 %   Medios auxiliares                                               84.91 2.00 169.82
ENTW.1a      4.500 m   Sell jnt sili c/pist                                            184.50 0.98 180.81

EFTL.1hkha   14.00 u   VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS 190x140cm (Vc-01)                    210.66 2,949.24
Suministro y  colocación ventana de dos hojas correderas de dimensiones
190x140cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 20 micras con sello
de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellan-
te en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamien-
to, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida
directamente en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada
50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de cemento.
Incluso precerco metalico, recibo precerco, replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza,
según NTE-FCL-5.

MOOA.8a      0.896 h   Oficial 1ª construcción                                         12.54 19.94 250.13
MOOA12a      0.896 h   Peón ordinario construcción                                     12.54 16.05 201.33
MOOM.8a      0.448 h   Oficial 1ª metal                                                6.27 21.58 135.35
PFTL.1hkha   1.000 u   Vent crra 2hj 195x150                                           14.00 157.08 2,199.12
PBPM.1da     0.010 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.14 89.51 12.53
%0200        1.999 %   Medios auxiliares                                               27.99 2.00 55.97
ENTW.1a      6.900 m   Sell jnt sili c/pist                                            96.60 0.98 94.67

EFTL.1cnob   1.00 u   VENTANAL 2 HOJAS CORREDERAS 240x250cm CON FIJO
SUPERIOR (Vc-02) 

347.25 347.25

Suministro y  colocación ventanal de 240x250cm compuesto de dos hojas corre-
deras de 120x210cm. y  paño superior fijo de 240x40cm., realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 20 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal
europeo, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material,  junta de es-
tanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen
su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento
de hasta 33mm, recibida directamente en hueco de obra mediante patillas de an-
claje dispuestas cada 50cm. y  a menos de 25cm. de las esquinas tomadas con
morteros de cemento. Incluso precerco metalico, recibo precerco, replanteo, co-
locación, aplomado y nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral median-
te silicona y  limpieza, según NTE-FCL-17.

MOOA.8a      1.285 h   Oficial 1ª construcción                                         1.29 19.94 25.62
MOOA12a      1.285 h   Peón ordinario construcción                                     1.29 16.05 20.62
MOOM.8a      0.643 h   Oficial 1ª metal                                                0.64 21.58 13.88
PFTL.1cnob   1.000 u   Prta crra 2hj 240x250 f j sup 40                                 1.00 269.91 269.91
PBPM.1da     0.010 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.01 89.51 0.90
%0200        3.309 %   Medios auxiliares                                               3.31 2.00 6.62
ENTW.1a      9.900 m   Sell jnt sili c/pist                                            9.90 0.98 9.70
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EFTL90ba     1.00 u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 160x250cm CON FIJO SUPERIOR
(Pe-01)    

754.74 754.74

Suministro y  colocación puerta de acceso acristalada de 160x250cm. compues-
ta por dos hojas abatibles de 80x210cm y fijo superior de 160x40cm., realizadas
con perfiles de aluminio anodizado de 20 micras con sello de calidad Ewaa-Eu-
ras con canal europeo, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo mate-
rial, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén re-
gulable, para recibir acristalamiento. Incluso premarco metalico, recibo premarco,
corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes
de cuelgue y  seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza según
NTE/FCL-16.

MOOM.8a      5.192 h   Oficial 1ª metal                                                5.19 21.58 112.04
MOOM11a      0.433 h   Especialista metal                                              0.43 18.90 8.18
PFTL.1adla   2.000 u   Prta ab 1hj 90x210                                              2.00 263.84 527.68
EFTY.2e      1.000 u   Precerco metalico 250mm                                         1.00 92.04 92.04
%0200        7.399 %   Medios auxiliares                                               7.40 2.00 14.80

EFTL90aa     3.00 u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 80+60x210cm (Pe-02)                    529.52 1,588.56
Suministro y  colocación puerta de acceso de 140x210cm. compuesta por una
hoja abatible de 80x210cm. y otra de 60x210cm realizadas con dos planchas de
acero galvanizado ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano,
marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y  ce-
rradura embutida con manivela. Incluso premarco metalico, recibo premarco,
aplomado, colocación y  eliminación de restos.Según NTE/FCL-16.

MOOM.8a      5.192 h   Oficial 1ª metal                                                15.58 21.58 336.13
MOOM11a      0.433 h   Especialista metal                                              1.30 18.90 24.55
PFTA.9aa     1.000 u   Puerta 1hj a galv 60x205cm                                      3.00 141.62 424.86
PFTA.9ca     1.000 u   Puerta 1hj a galv 80x205cm                                      3.00 165.26 495.78
EFTY.2e      1.000 u   Precerco metalico 250mm                                         3.00 92.04 276.12
%0200        5.191 %   Medios auxiliares                                               15.57 2.00 31.15

EFTL90ad     1.00 u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 80x210cm (Pe-03)                         385.07 385.07
Suministro y  colocación puerta de acceso de una hoja abatible de 80x210cm. re-
alizada con dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y  relleno
de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y  cerradura embutida con manivela. Incluso premarco metali-
co, recibo premarco, aplomado, colocación y  eliminación de restos.Según
NTE/FCL-15.

MOOM.8a      5.192 h   Oficial 1ª metal                                                5.19 21.58 112.04
MOOM11a      0.433 h   Especialista metal                                              0.43 18.90 8.18
PFTA.9ca     1.000 u   Puerta 1hj a galv 80x205cm                                      1.00 165.26 165.26
EFTY.2e      1.000 u   Precerco metalico 250mm                                         1.00 92.04 92.04
%0200        3.775 %   Medios auxiliares                                               3.78 2.00 7.55
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EFSP.2c      41.00 u   PERSIANA ARROLLABLE 70x150cm (Pr-01)                            162.78 6,673.98
Suministro y  colocación persiana arrollable con sistema de accionamiento ma-
nual para hueco de 70x150cm., formada por lamas de PVC de 60mm con con-
junto capialzado 158/180mm de accionamiento con cinta. Incluso cinta, recoge-
dor y  guia de persiana con embocadura y  resbalón para lamas. Según
NTE/FDP-8.

MOOA.8a      0.173 h   Oficial 1ª construcción                                         7.09 19.94 141.43
MOOC.8a      0.260 h   Oficial 1ª carpintería                                          10.66 23.13 246.57
PFDP21b      1.050 m2  Lama PVC p/pers arrll 60mm                                      43.05 9.05 389.60
EFSP16cia    1.000 u   Cpalz-158 cinta 70x150mm                                        41.00 105.40 4,321.40
EFSP12a      1.000 u   Cinta/recogedor p/ventana                                       41.00 8.28 339.48
EFSP20ck     1.000 u   Guia persiana 70x150cm                                          41.00 26.95 1,104.95
%0200        1.596 %   Medios auxiliares                                               65.44 2.00 130.87

EFSP.2b      14.00 u   PERSIANA ARROLLABLE 190x140cm (Pr-02)                           302.09 4,229.26
Persiana arrollable par un hueco de 1x1.50m, formada por lamas de PVC de
50mm, calidad normal, incluso piezas especiales, tirador y  cinta, según
NTE/FDP-6.

MOOA.8a      0.173 h   Oficial 1ª construcción                                         2.42 19.94 48.29
MOOC.8a      0.260 h   Oficial 1ª carpintería                                          3.64 23.13 84.19
PFDP21b      2.700 m2  Lama PVC p/pers arrll 60mm                                      37.80 9.05 342.09
EFSP16oha    1.000 u   Cpalz-158 cinta 190x140mm                                       14.00 225.32 3,154.48
EFSP12a      1.000 u   Cinta/recogedor p/ventana                                       14.00 8.28 115.92
EFSP20oj     1.000 u   Guia persiana 190x140cm                                         14.00 28.67 401.38
%0200        2.962 %   Medios auxiliares                                               41.47 2.00 82.94
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      

EFSR.1ca     2.00 u   CANCELA 150x150cm (Ca-01)                                       72.88 145.76
Suministro y  colocación de cancela de 150x150cm formada por perfiles metáli-
cos macizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separa-
dos 10cm entre si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y  medios
auxiliares.

MOOA.8a      0.865 h   Oficial 1ª construcción                                         1.73 19.94 34.50
MOOM.8a      1.471 h   Oficial 1ª metal                                                2.94 21.58 63.49
PFDB39eh     3.500 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     7.00 0.44 3.08
PFDB42c      6.500 kg  Pfl cua 14x14mm a relaminado                                    13.00 0.54 7.02
EFSW.2a      1.000 m2  Recibido de reja                                                2.00 17.41 34.82
%0200        0.715 %   Medios auxiliares                                               1.43 2.00 2.86

EFSR.1aa     1.00 u   CANCELA 90x200cm (Ca-02)                                        71.88 71.88
Suministro y  colocación de cancela de 90x200cm formada por perfiles metálicos
macizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados
10cm entre si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y  medios au-
x iliares.

MOOA.8a      0.865 h   Oficial 1ª construcción                                         0.87 19.94 17.25
MOOM.8a      1.471 h   Oficial 1ª metal                                                1.47 21.58 31.74
PFDB39eh     2.500 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     2.50 0.44 1.10
PFDB42c      5.500 kg  Pfl cua 14x14mm a relaminado                                    5.50 0.54 2.97
EFSW.2a      1.000 m2  Recibido de reja                                                1.00 17.41 17.41
%0200        0.705 %   Medios auxiliares                                               0.71 2.00 1.41

EFSR.1ab     1.00 m2  CANCELA 90x120cm (Ca-03)                                        70.88 70.88
Suministro y  colocación de cancela de 90x120cm formada por perfiles metálicos
macizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados
10cm entre si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y  medios au-
x iliares.

MOOA.8a      0.865 h   Oficial 1ª construcción                                         0.87 19.94 17.25
MOOM.8a      1.471 h   Oficial 1ª metal                                                1.47 21.58 31.74
PFDB39eh     1.500 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     1.50 0.44 0.66
PFDB42c      4.500 kg  Pfl cua 14x14mm a relaminado                                    4.50 0.54 2.43
EFSW.2a      1.000 m2  Recibido de reja                                                1.00 17.41 17.41
%0200        0.695 %   Medios auxiliares                                               0.70 2.00 1.39

EFSB.2a      40.00 m   BARANDILLA PROTECCION (Ba-01)                                   32.94 1,317.60
Suministro y  colocación de barandilla de 20cm de altura formada por perfiles me-
tálicos macizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm sepa-
rados 10cm entre si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y  me-
dios aux iliares.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         13.84 19.94 275.97
MOOM.8a      0.433 h   Oficial 1ª metal                                                17.32 21.58 373.77
PFDB39eh     0.900 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     36.00 0.44 15.84
PFDB42c      1.000 kg  Pfl cua 14x14mm a relaminado                                    40.00 0.54 21.60
EFSW.1a      1.000 m2  Recibido de barandilla                                          40.00 15.11 604.40
%0200        0.323 %   Medios auxiliares                                               12.92 2.00 25.84

EFSB.4ca     14.40 m   BARANDILLA ESCALERA (Ba-02)                                     107.55 1,548.72
Suministro y  colocación barandilla para escalera de 100cm de altura, realizada
con barrotes de acero relaminado cuadrados de sección 12x12mm separados
10cm entre si, soldados superior e inferiormente a barandal de pletina de acero
relaminado de 35x8mm con pilastras de acero relaminado cuadradas de sección
16x16mm cada 100cm y pasamanos de madera 70x60mm. Incluso parte pro-
porcional recibo, pequeño material y  medios aux iliares.

MOOA.8a      1.471 h   Oficial 1ª construcción                                         21.18 19.94 422.38
MOOA12a      1.471 h   Peón ordinario construcción                                     21.18 16.05 339.98
PFDB39eh     1.800 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     25.92 0.44 11.40
PFDB42c      6.500 kg  Pfl cua 14x14mm a relaminado                                    93.60 0.54 50.54
PFDB42d      1.000 kg  Pfl cua 16x16mm a relaminado                                    14.40 0.54 7.78
PFDB14ae     1.050 m   Pasamanos haya 70x60                                            15.12 31.00 468.72
EFSW.1a      1.000 m2  Recibido de barandilla                                          14.40 15.11 217.58
%0200        1.054 %   Medios auxiliares                                               15.18 2.00 30.36

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09



PRECIOS DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE

EFSB24a      169.30 m   PASAMANOS PARED (Pa-01)                                         60.69 10,274.82
Suministro y  colocación pasamanos de madera de haya de dimensiones
70x60mm anclado a pared con pletina y  perfil de acero relaminado. Incluso parte
proporcional recibo, pequeño material y  medios aux iliares. (Se colocaran 2, uno
a 1,00m. de altura y  otro a 0,70m. de altura).

MOOC.8a      0.260 h   Oficial 1ª carpintería                                          44.02 23.13 1,018.14
MOOC10a      0.260 h   Ayudante carpintería                                            44.02 18.89 831.50
PFDB14ae     1.050 m   Pasamanos haya 70x60                                            177.77 31.00 5,510.72
PFDB42b      0.350 kg  Pfl cua 12x12mm a relaminado                                    59.26 0.54 32.00
PFDB39eh     1.650 kg  Pletina a relaminado 35x8mm                                     279.35 0.44 122.91
EFSW.1a      1.000 m2  Recibido de barandilla                                          169.30 15.11 2,558.12
%0200        0.595 %   Medios auxiliares                                               100.73 2.00 201.47

USLV21bb     60.70 m   CERCA MALLA PANEL (Ce-01)                                       57.72 3,503.60
Suministro y  colocación valla de 150cm de altura, formada por paneles rígidos
de mallas soldadas con curvaturas de refuerzo horizontal cada 40cm., galvani-
zada en caliente, soldada por puntos y  plastificada en color blanco, verde o gris,
siendo la malla de 200x50mm. y  diámetro del alambre de 5mm., montados so-
bre postes tubulares de aluminio con pestaña en T y  tornillos para fijación del pa-
nel, incluso nivelado, aplomado, recibido de postes con mortero de cemento y
limpieza.

MOOA.8a      0.087 h   Oficial 1ª construcción                                         5.28 19.94 105.30
MOOA12a      0.087 h   Peón ordinario construcción                                     5.28 16.05 84.76
MOOM11a      0.519 h   Especialista metal                                              31.50 18.90 595.41
PULV32b      1.000 m   Malla sold e/panel 250x150cm                                    60.70 17.71 1,075.00
PULV34ca     0.800 u   Poste tubular al 250 aluminio                                   48.56 23.66 1,148.93
PULV40a      4.000 u   Pieza sujeción panel-poste al                                   242.80 1.73 420.04
PBPM.1da     0.001 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.06 89.51 5.43
%0200        0.566 %   Medios auxiliares                                               34.36 2.00 68.71
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CAPÍTULO 14 PINTURA                                                         

ERPP.1cbbb   1,245.70 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA (EXTERIOR)                 5.18 6,452.73
Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y  a los cambios
climáticos, con textura tipo liso y  acabado mate, en colores, de aplicación sobre
paramentos verticales y  horizontales de mortero de cemento o ladrillo, prev ia
limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y  mano
de acabado aplicado con brocha o rodillo.

MOON.8a      0.216 h   Oficial 1ª pintura                                              269.07 19.32 5,198.46
PRCP.1cbcb   0.140 l   Pint ext acrl lis mt col                                        174.40 6.47 1,128.36
%0200        0.051 %   Medios auxiliares                                               63.53 2.00 127.06

ERPP.3abaa   2,350.35 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA (INTERIOR)                  4.26 10,012.49
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  deco-
ración de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e im-
permeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical y  hori-
zontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adhe-
rencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina,
plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0.173 h   Oficial 1ª pintura                                              406.61 19.32 7,855.72
PRCP.3aca    0.060 l   Pint int plas acrl mate bl                                      141.02 4.90 691.00
PRCP13fb     0.064 l   Masilla al agua bl                                              150.42 8.66 1,302.66
%0200        0.042 %   Medios auxiliares                                               98.71 2.00 197.43

ERPP.3aaba   414.84 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA SATINADA LISA (INTERIOR)          4.52 1,875.08
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubri-
ción y  blancura, resistente  en interior y  exterior, con un brillo superior al 60% ,
sobre leneta de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en co-
lores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lija-
do de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plásti-
ca diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0.173 h   Oficial 1ª pintura                                              71.77 19.32 1,386.54
PRCP.3abc    0.060 l   Pint int plas acrl sat col                                      24.89 9.04 225.01
PRCP13fb     0.064 l   Masilla al agua bl                                              26.55 8.66 229.92
%0200        0.044 %   Medios auxiliares                                               18.25 2.00 36.51

ERPP10bab    21.00 m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (GALVANIZADA)                      5.82 122.22
Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos,
prev ia limpieza general de la superficie, desengrasado, mano de acabado con
pintura martelé aplicada a pistola. Según NTE/RPP-38.

MOON.8a      0.173 h   Oficial 1ª pintura                                              3.63 19.32 70.19
PRCP10aab    0.160 l   Esmalte martelé brillo col                                      3.36 12.12 40.72
MMMA13f      0.001 u   Pistola gotelé                                                  0.02 480.11 10.08
%0100        0.058 %   Medios auxiliares                                               1.22 1.00 1.22

ERPP10aab    12.98 m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (HIERRO)                           7.05 91.51
Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, prev io rascado de óx i-
do mediante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprima-
ción anticorrosiva sintética y  mano de acabado con martelé apilcado con pistola.
Según NTE/RPP-37.

MOON.8a      0.173 h   Oficial 1ª pintura                                              2.25 19.32 43.38
PRCP10aab    0.160 l   Esmalte martelé brillo col                                      2.08 12.12 25.17
PRCP.8bbb    0.100 l   Impr sob Fe mate nj                                             1.30 12.20 15.84
MMMA13f      0.001 u   Pistola gotelé                                                  0.01 480.11 6.23
%0100        0.070 %   Medios auxiliares                                               0.91 1.00 0.91
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CAPÍTULO 15 ACRISTALAMIENTOS                                                

EFAD.1aaa    67.43 m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE 4-6-4                                     35.44 2,389.72
Doble acristalamiento aislante térmico formado por dos v idrios simples monolíti-
cos incoloros de 4mm y 4mm, con un cámara intermedia de aire deshidratado
de 6mm con perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con factor so-
lar g=0.70-0.75 y  transmitancia térmica U=3.3 W/m2K, fijado sobre carpinteria
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales incluso sellado
en frío con silicona y  colocación de junquillos. (80%  de carpinteria).

MOOV.8a      0.995 h   Oficial 1ª vidrio                                               67.09 13.39 898.37
PFAD.1aaa    1.000 m2  Acris db inc 4-6-4                                              67.43 18.09 1,219.81
PFAW.1a      1.000 m2  Repercusión sellado silicona                                    67.43 3.00 202.29
%0300        0.344     Medios auxiliares                                               23.20 3.00 69.59

EFAL.1aa     5.20 m2  ACRISTALAMIENTO (3+3)                                           65.81 342.21
Acristalamiento con v idrio simple laminado de seguridad formado por dos v idrios
de 3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101,
con factor solar g=0.80-0.85 y  transmitancia térmica U=5.6 W/m2K, fijado sobre
carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales inclu-
so sellado en frío con silicona y  colocación de junquillos.

MOOV.8a      0.519 h   Oficial 1ª vidrio                                               2.70 13.39 36.14
PFAL.1aa     1.000 m2  Vidrio lmnd seg 33,1 inc                                        5.20 53.94 280.49
PFAW.1a      1.000 m2  Repercusión sellado silicona                                    5.20 3.00 15.60
%0300        0.639     Medios auxiliares                                               3.32 3.00 9.97

EFAD.4daaa   3.52 m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE (3+3)-6-(3+3)                             111.86 393.75
Doble acristalamiento de seguridad formado por un v idrio laminado compuesto
por dos v idrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de
poliv inilo incoloro, cámara de aire deshidratado de 6mm con perfil separador de
aluminio sellada perimetralmente y  un v idrio laminado compuesto por dos v idrios
de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro,
fijado sobre carpinteria con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  la-
terales, incluso sellado en frío con silicona y  colocación de junquillos.

MOOV.8a      0.995 h   Oficial 1ª vidrio                                               3.50 13.39 46.90
PFAD.4daaa   1.000 m2  Acris db seg 33,1-6-33,1 inc                                    3.52 92.28 324.83
PFAW.1a      1.000 m2  Repercusión sellado silicona                                    3.52 3.00 10.56
%0300        1.086     Medios auxiliares                                               3.82 3.00 11.47
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                    

UPCB.1a      433.15 m3  BASE SOLERA                                                     35.86 15,532.76
Base para solera de hormigón armado formada por capa subase de machaca de
piedra caliza de 20cm. de espesor y  capa de zahorra de 15cm. de espesor colo-
cada con motoniveladora y  una compactación al 98%  del Proctor Normal.

MOOA12a      0.038 h   Peón ordinario construcción                                     16.46 16.05 264.18
PBRT.1aa     1.920 t   Zahorra artif icial 0/35                                         831.65 4.85 4,033.49
PBRT14a      2.500 t   Machaca ar granitico 40/80 30km                                 1,082.88 9.13 9,886.65
PBAA.1a      0.050 m3  Agua                                                            21.66 1.18 25.56
MMMC.6b      0.015 h   Motoniveladora 135 CV                                           6.50 60.34 392.04
MMMC.1a      0.020 h   Rodll autpro 5 T                                                8.66 45.05 390.27
MMMT.5aaa    0.022 h   Cmn de transp 10T 8m3 2ejes                                     9.53 24.72 235.56
%0200        0.352 %   Medios auxiliares                                               152.47 2.00 304.94

ECSS11fdac   414.90 m2  SOLERA HORMIGON ARMADO                                          28.10 11,658.69
Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa de 15cm. de espesor medio fabri-
cado en central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero
B 500 T y  capa hormigón para formación pendientes con acabado semipulido,
realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado
y v ibrado del hormigón con regla v ibrante, formación de juntas de dilatacion peri-
metral y  cada 30m.; contraccion cada 15m en todo su espesor y  retraccion en
cuadriculas de 4x4m. aserrado la solera a una profundidad de al menos 5cm.,
plancha de poliestireno expandido de 2cm. en dichas juntas.

MOOA.8a      0.117 h   Oficial 1ª construcción                                         48.54 19.94 967.95
MOOA11a      0.059 h   Peón especializado construcción                                 24.48 16.60 406.35
MOOA10a      0.117 h   Ayudante construcción                                           48.54 17.16 833.00
ERSW20b      0.120 m2  Hormigon pendiente                                              49.79 12.05 599.95
PBPC.3abba   0.150 m3  H 25 blanda TM 20 IIa                                           62.24 119.10 7,412.19
PNTS.2bab    0.050 m2  Panel EPS 0.034 e20mm                                           20.75 3.41 70.74
PBAA.1a      0.100 m3  Agua                                                            41.49 1.18 48.96
MMMC10a      0.076 h   Regla vibrante                                                  31.53 4.00 126.13
PEAM.3aa     1.000 m2  Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                          414.90 2.32 962.57
%0200        0.276 %   Medios auxiliares                                               114.51 2.00 229.02

EQAW.2b      45.75 m2  FORMACION DE PENDIENTE                                          15.33 701.35
Formación de pendiente de 14cm de espesor medio de hormigón terminado con
capa de 1.5cm de mortero de cemento impermeabilizante, para regularización de
pendientes, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas ma-
estreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero y  limpieza, se-
gún NTE/QA.

MOOA.8a      0.286 h   Oficial 1ª construcción                                         13.08 19.94 260.90
MOOA12a      0.286 h   Peón ordinario construcción                                     13.08 16.05 210.01
PFFC13a      2.500 u   LCH tabiquero H-4 24x13x4                                       114.38 0.22 25.16
PFFC13c      3.300 u   LCH doble castellano H-6 24x12x8                                150.98 0.18 27.18
ERSW20b      0.150 m2  Hormigon pendiente                                              6.86 12.05 82.69
PBPM.1da     0.020 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.92 89.51 81.90
%0200        0.150 %   Medios auxiliares                                               6.86 2.00 13.73

UPPR19bad    172.95 m2  PAVIMENTO TERRAZO EXTERIOR                                      25.99 4,494.97
Suministro y  colocación pav imento realizado con baldosas de terrazo para uso
exterior de 40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5
y rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de res-
tos, limpieza y  acabado pulido v itrificado, según NTE/RSR-6.

MOOA.8a      0.312 h   Oficial 1ª construcción                                         53.96 19.94 1,075.97
MOOA12a      0.312 h   Peón ordinario construcción                                     53.96 16.05 866.06
PRRT39cbed   1.050 m2  Bald trz grv 40x40grs ext                                       181.60 11.03 2,003.02
PBRA.1abb    0.032 t   Arena 0/3 triturada lvd 10km                                    5.53 11.39 63.04
PBPM.1da     0.020 m3  Mto cto M-5 man                                                 3.46 89.51 309.62
PBPL.1j      0.001 m3  Lechada colorante cemento                                       0.17 391.30 67.68
PBAC.2ab     0.001 t   CEM II/A-P 32.5 R envasado                                      0.17 132.45 22.91
%0200        0.255 %   Medios auxiliares                                               44.10 2.00 88.20
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ERSP29jc     18.60 m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO EXTERIOR                          16.00 297.60
Suministro y  colocación revestimiento de peldaño realizado con baldosa de terra-
zo para uso exterior con huella no volada de 30cm y tabica de 16cm, tomado
con mortero de cemento y  rejuntado con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas. Incluso cortes, eliminación de restos y  limpie-
za, según NTE/RSR-20.

MOOA.8a      0.346 h   Oficial 1ª construcción                                         6.44 19.94 128.33
MOOA12a      0.346 h   Peón ordinario construcción                                     6.44 16.05 103.29
PRRT39cahb   0.100 m2  Bald trz pet 33x33os ext                                        1.86 14.05 26.13
PRRT39cbhb   0.100 m2  Bald trz pet 40x40os ext                                        1.86 13.45 25.02
PBPL.1j      0.001 m3  Lechada colorante cemento                                       0.02 391.30 7.28
PBPM.1da     0.001 m3  Mto cto M-5 man                                                 0.02 89.51 1.66
%0200        0.157 %   Medios auxiliares                                               2.92 2.00 5.84

UPPC.1b      117.38 m2  PAVIMENTO MORTERO RULETEADO                                     7.68 901.48
Formación pav imento continuo de mortero de cemento M-15 de 2.5cm. de espe-
sor enlucido y  ruleteado en rampas.

MOOA.8a      0.130 h   Oficial 1ª construcción                                         15.26 19.94 304.27
MOOA11a      0.130 h   Peón especializado construcción                                 15.26 16.60 253.31
PBPM.1aa     0.025 m3  Mto cto M-15 man                                                2.93 111.05 325.88
%0200        0.075 %   Medios auxiliares                                               8.80 2.00 17.61

ERSP38abaa  63.70 m   ZOCALO PERIMETRAL TERRAZO                                       36.52 2,326.32
Suministro y  colocación zocalo realizado con baldosas de terrazo para uso exte-
rior de 30x30cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5 y
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las bal-
dosas, sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos,
limpieza y  acabado pulido v itrificado, según NTE/RSR-26.

MOOA.8a      0.104 h   Oficial 1ª construcción                                         6.62 19.94 132.10
MOOA12a      0.104 h   Peón ordinario construcción                                     6.62 16.05 106.33
PRRT39aabb   3.000 m2  Bald trz g-m 33x33os nor                                        191.10 9.96 1,903.36
PBPM.1da     0.020 m3  Mto cto M-5 man                                                 1.27 89.51 114.04
PBPL.1j      0.001 m3  Lechada colorante cemento                                       0.06 391.30 24.93
%0200        0.358 %   Medios auxiliares                                               22.80 2.00 45.61
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CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             

EIFS19a      9.00 u   INODORO INFANTIL                                                136.81 1,231.29
Suministro y  colocación inodoro infantil de porcelana v itrificada blanca, con
asiento y  tapa de diferentes colores y  bisagras cromadas, juego de fijación, codo
y enchufe de unión, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0.260 h   Oficial 1ª construcción                                         2.34 19.94 46.66
MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     2.34 16.05 37.56
MOOF.8a      0.433 h   Oficial 1ª fontanería                                           3.90 21.58 84.10
MOOF11a      0.433 h   Especialista fontanería                                         3.90 18.90 73.65
PIFS19a      1.000 u   Inodoro infantil con tapa                                       9.00 98.35 885.15
PISC.1afd    1.000 m   Tb PVC eva resid Ø110mm 50%acc                                  9.00 8.91 80.19
%0200        1.341 %   Medios auxiliares                                               12.07 2.00 24.14

EIFS13b      6.00 u   LAVABO INFANTIL CON PEDESTAL                                    120.11 720.66
Suministro y  colocación lavabo infantil de dimensiones 400x320mm, con pedes-
tal, de porcelana v itrificada blanca, con juego de anclajes para fijación, incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA12a      0.260 h   Peón ordinario construcción                                     1.56 16.05 25.04
MOOF.8a      0.433 h   Oficial 1ª fontanería                                           2.60 21.58 56.06
MOOF11a      0.433 h   Especialista fontanería                                         2.60 18.90 49.10
PIFS13b      1.000 u   Lavabo infantil con pedestal                                    6.00 88.84 533.04
PIFG22ab     1.000 u   Valv desg man sif  1 1/4"x63mm                                   6.00 5.75 34.50
PISC.1abd    0.500 m   Tb PVC eva resid Ø40mm 50%acc                                   3.00 2.93 8.79
%0200        1.178 %   Medios auxiliares                                               7.07 2.00 14.14

EIFS28bdaa   6.00 u   FREGADERO ACERO INOX.                                           116.36 698.16
Fregadero de acero inox idable de dimensiones 450x490mm para encimera de
60 cm, con una cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, ta-
pón, sifón y  tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0.433 h   Oficial 1ª construcción                                         2.60 19.94 51.80
MOOA12a      0.433 h   Peón ordinario construcción                                     2.60 16.05 41.70
MOOF.8a      0.865 h   Oficial 1ª fontanería                                           5.19 21.58 112.00
PIFS28bdaa   1.000 u   Freg 450x490mm 1cub norm                                        6.00 72.56 435.36
PIFG26ba     1.000 u   Sifón botella ø40mm                                             6.00 5.90 35.40
PISC.1abc    0.500 m   Tb PVC eva resid Ø40mm 40%acc                                   3.00 2.73 8.19
%0200        1.141 %   Medios auxiliares                                               6.85 2.00 13.69

EIFG.2aaab   6.00 u   GRIFERIA LAVABO                                                 62.25 373.50
Grifería mezcladora para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, aca-
bado cromado, caño central con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, to-
talmente instalado y  comprobado.

MOOF.8a      0.865 h   Oficial 1ª fontanería                                           5.19 21.58 112.00
PIFG.2aaab   1.000 u   Grif mez conve est rps                                          6.00 42.36 254.16
%0200        0.610 %   Medios auxiliares                                               3.66 2.00 7.32

EIFG.2caab   6.00 u   GRIFERIA FREGADERO                                              41.08 246.48
Grifo sólo fría para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, total-
mente instalado y  comprobado.

MOOF.8a      0.865 h   Oficial 1ª fontanería                                           5.19 21.58 112.00
PIFG.2caab   1.000 u   Grif fr/cl conve est rps                                        6.00 21.60 129.60
%0200        0.403 %   Medios auxiliares                                               2.42 2.00 4.84
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CAPÍTULO 18 INSTALACION FONTANERIA                                          

EIFT.1beb    6.00 u   INSTALACION LAVABO                                              66.37 398.22
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reti-
culado de 12mm de diámetro para las redes de agua fría y  caliente y  tuberías de
PVC de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón indiv idual,
la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón, sin gri-
fería ni aparato sanitario, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el
desagüe con tapón. Incluso pequeño material y  ayudas de albañilería

EISC.1abc    3.000 m   Bajante PVC resid ø40 40%acc                                    18.00 16.77 301.86
EIFG61a      2.000 u   Llave de escuadra baja calidad                                  12.00 8.03 96.36

EIFT.2d      9.00 u   INSTALACION INODORO                                             140.41 1,263.69
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polibutileno de
25mm de diámetro para la red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro
110mm para la red de desagüe,  preparada para sifón indiv idual, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón, sin grifería ni aparato
sanitario, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con ta-
pón. Incluso pequeño material y  ayudas de albañilería

EIFC10babc   4.000 m   Canlz ocu sr3.2 ø25mm 40%acc                                    36.00 26.79 964.44
EIFG61a      1.000 u   Llave de escuadra baja calidad                                  9.00 8.03 72.27
EISC.1afc    1.000 m   Bajante PVC resid ø110 40%acc                                   9.00 25.22 226.98

EIFT.1aea    6.00 u   INSTALACION FREGADERO                                           78.05 468.30
Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería/s de polietileno
reticulado de 16mm de diámetro, para la red de agua fría con tuberías de PVC
de diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón indiv idual, la to-
ma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón, sin grifería
ni aparato sanitario, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desa-
güe con tapón. Incluso pequeño material y  ayudas de albañilería

EIFC10aaab   2.000 m   Canlz vi sr3.2 ø12mm 30%acc                                     12.00 7.71 92.52
EISC.1aac    3.000 m   Bajante PVC resid ø32 40%acc                                    18.00 18.20 327.60
EIFG61a      1.000 u   Llave de escuadra baja calidad                                  6.00 8.03 48.18

EIFC.1ehb    6.90 m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D=20mm                          11.81 81.49
Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado,
diámetro 20 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción,
ayudas de albañilería y  con un incremento del precio del tubo del 30%  en con-
cepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, totalmente instalado y  com-
probado.

MOOA.8a      0.095 h   Oficial 1ª construcción                                         0.66 19.94 13.07
MOOF.8a      0.147 h   Oficial 1ª fontanería                                           1.01 21.58 21.89
MOOF11a      0.147 h   Especialista fontanería                                         1.01 18.90 19.17
PIFC.7caab   1.050 m   Tb PEX ø20mm sr 3.2 brr 30%acc                                  7.25 3.56 25.79
%0200        0.116 %   Medios auxiliares                                               0.80 2.00 1.60

EIFC.1elb    13.80 m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D32mm                           19.29 266.20
Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado,
diámetro 32 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción,
ayudas de albañilería y  con un incremento del precio del tubo del 30%  en con-
cepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, totalmente instalado y  com-
probado.

MOOA.8a      0.112 h   Oficial 1ª construcción                                         1.55 19.94 30.82
MOOF.8a      0.182 h   Oficial 1ª fontanería                                           2.51 21.58 54.20
MOOF11a      0.182 h   Especialista fontanería                                         2.51 18.90 47.47
PIFC.7eaab   1.050 m   Tb PEX ø32mm sr 3.2 brr 30%acc                                  14.49 8.87 128.53
%0200        0.189 %   Medios auxiliares                                               2.61 2.00 5.22

EIFC10baab   44.10 m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=16mm                    8.82 388.96
Canalización v ista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro in-
terior 16mm y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0.147 h   Oficial 1ª fontanería                                           6.48 21.58 139.90
MOOF11a      0.147 h   Especialista fontanería                                         6.48 18.90 122.52
PIFC.7baab   1.000 m   Tb PEX ø16mm sr 3.2 brr 30%acc                                  44.10 2.70 119.07
%0200        0.087 %   Medios auxiliares                                               3.84 2.00 7.67
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EIFC10caab   39.40 m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=20mm                    10.40 409.76
Canalización v ista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro in-
terior 20mm y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0.164 h   Oficial 1ª fontanería                                           6.46 21.58 139.44
MOOF11a      0.164 h   Especialista fontanería                                         6.46 18.90 122.12
PIFC.7caab   1.000 m   Tb PEX ø20mm sr 3.2 brr 30%acc                                  39.40 3.56 140.26
%0200        0.102 %   Medios auxiliares                                               4.02 2.00 8.04

EIFC10daab   88.20 m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=25mm                    13.23 1,166.89
Canalización v ista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro in-
terior 25mm y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0.182 h   Oficial 1ª fontanería                                           16.05 21.58 346.41
MOOF11a      0.182 h   Especialista fontanería                                         16.05 18.90 303.39
PIFC.7daab   1.000 m   Tb PEX ø25mm sr 3.2 brr 30%acc                                  88.20 5.60 493.92
%0200        0.130 %   Medios auxiliares                                               11.47 2.00 22.93

EIFC10eaab   20.60 m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=32mm                    17.26 355.56
Canalización v ista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro in-
terior 32mm y espesor de pared 4.4mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, acceso-
rios y  piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

MOOF.8a      0.199 h   Oficial 1ª fontanería                                           4.10 21.58 88.47
MOOF11a      0.199 h   Especialista fontanería                                         4.10 18.90 77.48
PIFC.7eaab   1.000 m   Tb PEX ø32mm sr 3.2 brr 30%acc                                  20.60 8.87 182.72
%0200        0.169 %   Medios auxiliares                                               3.48 2.00 6.96
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CAPÍTULO 19 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VENTILACION                            

EISA.3aba    1.00 u   CALDERETA SIFONICA                                              45.44 45.44
Suministro y  colocación caldereta sifónica extensible para cubiertas transitables,
según Norma DIN 19599, con cuerpo de PVC y rejilla de polipropileno estabili-
zado contra radiaciones ultrav ioleta y  choque térmico, salida horizontal de 75mm
de diámetro, para encolar, preparada para instalación con tela impermeabilizante
y velocidad de evacuación de 0.8 l/s, testada según ISO/DIS 9896, incluso
acometida de desagüe a red general.

MOOA.8a      0.433 h   Oficial 1ª construcción                                         0.43 19.94 8.63
PISA.3aba    1.000 u   Cldt sif  sup tran Ø75 hrz                                       1.00 27.70 27.70
PISC.1add    1.500 m   Tb PVC eva resid Ø75mm 50%acc                                   1.50 5.48 8.22
%0200        0.446 %   Medios auxiliares                                               0.45 2.00 0.89

EISC10aaab   36.90 m   CANALON PVC 250mm                                               12.47 460.14
Suministro y  colocación canalón v isto de PVC de perfil circular y  desarrollo
25cm. para evacuación de pluv iales colocado con una pendiente 1%  min. Inclu-
so incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, accesorios,
piezas especiales y  ayudas de albañilería.

MOOA.8a      0.216 h   Oficial 1ª construcción                                         7.97 19.94 158.93
MOOA12a      0.216 h   Peón ordinario construcción                                     7.97 16.05 127.92
PISC.9aab    1.050 m   Canalón PVC cir 25cm gs 30%acc                                  38.75 4.24 164.28
%0200        0.122 %   Medios auxiliares                                               4.50 2.00 9.00

EISC.4aab    34.95 m   BAJANTE PVC D= 75mm                                             18.64 651.47
Suministro y  colocación bajante exterior de PVC de D=75mm. para evacuación
de aguas pluv iales, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y  ayudas de albañileria.

MOOA.8a      0.303 h   Oficial 1ª construcción                                         10.59 19.94 211.16
MOOA12a      0.303 h   Peón ordinario construcción                                     10.59 16.05 169.97
PISC12aab    1.050 m   Baj ext cir PVC 75mm JP 30%acc                                  36.70 7.02 257.62
%0200        0.183 %   Medios auxiliares                                               6.40 2.00 12.79

EISC.1afd    51.20 m   BAJANTE PVC D=110mm                                             26.81 1,372.67
Suministro y  colocación bajante de PVC de D=110mm para evacuación de
aguas residuales, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30%  en
concepto de uniones, accesorios y  ayudas de albañileria.

MOOA.8a      0.130 h   Oficial 1ª construcción                                         6.66 19.94 132.72
MOOA12a      0.130 h   Peón ordinario construcción                                     6.66 16.05 106.83
MOOF.8a      0.519 h   Oficial 1ª fontanería                                           26.57 21.58 573.44
PISC.1afd    1.050 m   Tb PVC eva resid Ø110mm 50%acc                                  53.76 8.91 479.00
PISC34gf     0.800 u   Abraz PVC p/tb PVC ø 110                                        40.96 1.12 45.88
PBAC.1ba     0.001 t   CEM I 42.5 R  granel                                            0.05 139.73 7.15
%0200        0.263 %   Medios auxiliares                                               13.47 2.00 26.93

EISC20bed    43.75 m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=90mm                                   44.81 1,960.44
Suministro y  colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluv ia-
les con tubo de PVC de D=90mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormi-
gón HM 20 N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50%  en concepto de uniones, accesorios,
ayudas de albañilería, excavación y  posterior relleno de zanja.

MOOA.8a      0.519 h   Oficial 1ª construcción                                         22.71 19.94 452.76
MOOA12a      0.519 h   Peón ordinario construcción                                     22.71 16.05 364.44
PBPC.2abba   0.030 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             1.31 109.99 144.36
PISC.1bed    1.050 m   Tb PVC eva pluv Ø90mm 50%acc                                    45.94 6.65 305.48
ECAE.7ca     0.300 m3  Excv zanja medios man<1.5                                       13.13 32.90 431.81
ECAR10aa     0.300 m3  Rell znj tie pro pisón                                          13.13 16.99 222.99
%0200        0.439 %   Medios auxiliares                                               19.21 2.00 38.41
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EISC20bfd    13.20 m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=110mm                                  48.82 644.42
Suministro y  colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluv ia-
les con tubo de PVC de D=110mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormi-
gón HM 20 N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50%  en concepto de uniones, accesorios,
ayudas de albañilería, excavación y  posterior relleno de zanja.

MOOA.8a      0.562 h   Oficial 1ª construcción                                         7.42 19.94 147.92
MOOA12a      0.562 h   Peón ordinario construcción                                     7.42 16.05 119.07
PBPC.2abba   0.030 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             0.40 109.99 43.56
PISC.1bfd    1.050 m   Tb PVC eva pluv Ø110mm 50%acc                                   13.86 8.91 123.49
ECAE.7ca     0.300 m3  Excv zanja medios man<1.5                                       3.96 32.90 130.28
ECAR10aa     0.300 m3  Rell znj tie pro pisón                                          3.96 16.99 67.28
%0200        0.479 %   Medios auxiliares                                               6.32 2.00 12.65

EISC20bgd    68.20 m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=125mm                                  51.83 3,534.81
Suministro y  colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluv ia-
les con tubo de PVC de D=125mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormi-
gón HM 20 N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50%  en concepto de uniones, accesorios,
ayudas de albañilería, excavación y  posterior relleno de zanja.

MOOA.8a      0.606 h   Oficial 1ª construcción                                         41.33 19.94 824.10
MOOA12a      0.606 h   Peón ordinario construcción                                     41.33 16.05 663.33
PBPC.2abba   0.030 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             2.05 109.99 225.04
PISC.1bgd    1.050 m   Tb PVC eva pluv Ø125mm 50%acc                                   71.61 10.22 731.85
ECAE.7ca     0.300 m3  Excv zanja medios man<1.5                                       20.46 32.90 673.13
ECAR10aa     0.300 m3  Rell znj tie pro pisón                                          20.46 16.99 347.62
%0200        0.508 %   Medios auxiliares                                               34.65 2.00 69.29

EISC20bhd    5.20 m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=160mm                                  56.93 296.04
Suministro y  colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluv ia-
les con tubo de PVC de D=160mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormi-
gón HM 20 N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incre-
mento sobre el precio del tubo del 50%  en concepto de uniones, accesorios,
ayudas de albañilería, excavación y  posterior relleno de zanja.

MOOA.8a      0.649 h   Oficial 1ª construcción                                         3.37 19.94 67.29
MOOA12a      0.649 h   Peón ordinario construcción                                     3.37 16.05 54.17
PBPC.2abba   0.030 m3  H 20 blanda TM 20 I                                             0.16 109.99 17.16
PISC.1bhd    1.050 m   Tb PVC eva pluv Ø160mm 50%acc                                   5.46 13.50 73.71
ECAE.7ca     0.300 m3  Excv zanja medios man<1.5                                       1.56 32.90 51.32
ECAR10aa     0.300 m3  Rell znj tie pro pisón                                          1.56 16.99 26.50
%0200        0.558 %   Medios auxiliares                                               2.90 2.00 5.80

UICA.6ab     4.00 u   ARQUETA REGISTRO 40x40cm                                        87.71 350.84
Suministro y  colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm.
y altura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de
espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de
5cm. de espesor. Incluso  junta de goma, excavación y  relleno perimetral poste-
rior. Según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

MOOA.8a      1.384 h   Oficial 1ª construcción                                         5.54 19.94 110.39
MOOA12a      0.865 h   Peón ordinario construcción                                     3.46 16.05 55.53
PFFC19b      45.000 u   LP Panal (24x10x11.5)cm                                         180.00 0.39 70.20
PBPC.9aaa    0.016 m3  Hormigón D-100 P TM 40mm                                        0.06 82.80 5.30
PBPM33a      0.015 m3  Mortero hidrófugo 1:3                                           0.06 132.22 7.93
PUCA.7h      1.000 u   Tapa registro HA 40x40                                          4.00 14.78 59.12
PBUJ.1b      1.600 m   Junta estnq pf l trapecial plas                                  6.40 1.67 10.69
ECAE.8cb     0.100 m3  Excv pozo medios man>1.5                                        0.40 53.64 21.46
ECAR10aa     0.050 m3  Rell znj tie pro pisón                                          0.20 16.99 3.40
%0200        0.860 %   Medios auxiliares                                               3.44 2.00 6.88
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE

UICA.6bb     7.00 u   ARQUETA REGISTRO 50x50cm                                        105.87 741.09
Suministro y  colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm.
y altura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de
espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de
5cm. de espesor. Incluso  junta de goma, excavación y  relleno perimetral poste-
rior. Según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

MOOA.8a      1.471 h   Oficial 1ª construcción                                         10.30 19.94 205.32
MOOA12a      0.865 h   Peón ordinario construcción                                     6.06 16.05 97.18
PFFC19b      57.000 u   LP Panal (24x10x11.5)cm                                         399.00 0.39 155.61
PBPC.9aaa    0.025 m3  Hormigón D-100 P TM 40mm                                        0.18 82.80 14.49
PBPM33a      0.020 m3  Mortero hidrófugo 1:3                                           0.14 132.22 18.51
PUCA.7i      1.000 u   Tapa registro HA 50x50                                          7.00 21.40 149.80
PBUJ.1b      2.000 m   Junta estnq pf l trapecial plas                                  14.00 1.67 23.38
ECAE.8cb     0.150 m3  Excv pozo medios man>1.5                                        1.05 53.64 56.32
ECAR10aa     0.050 m3  Rell znj tie pro pisón                                          0.35 16.99 5.95
%0200        1.038 %   Medios auxiliares                                               7.27 2.00 14.53

UICA.6cb     2.00 u   ARQUETA REGISTRO 60x60cm                                        125.42 250.84
Suministro y  colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm.
y altura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de
espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de
5cm. de espesor. Incluso  junta de goma, excavación y  relleno perimetral poste-
rior. Según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

MOOA.8a      1.558 h   Oficial 1ª construcción                                         3.12 19.94 62.13
MOOA12a      0.865 h   Peón ordinario construcción                                     1.73 16.05 27.77
PFFC19b      67.000 u   LP Panal (24x10x11.5)cm                                         134.00 0.39 52.26
PBPC.9aaa    0.036 m3  Hormigón D-100 P TM 40mm                                        0.07 82.80 5.96
PBPM33a      0.020 m3  Mortero hidrófugo 1:3                                           0.04 132.22 5.29
PUCA.7j      1.000 u   Tapa registro HA 60x60                                          2.00 29.60 59.20
PBUJ.1b      2.400 m   Junta estnq pf l trapecial plas                                  4.80 1.67 8.02
ECAE.8cb     0.220 m3  Excv pozo medios man>1.5                                        0.44 53.64 23.60
ECAR10aa     0.050 m3  Rell znj tie pro pisón                                          0.10 16.99 1.70
%0200        1.230 %   Medios auxiliares                                               2.46 2.00 4.92

UICA.3f      6.00 u   SUMIDERO SIFONICO FUNDICION                                     25.66 153.96
Suministro y  colocación sumidero sifónico de dimensiones exteriores 40x40cm.
integramente de fundición gris y  pintado con pintura bituminosa. Incluso parte pro-
porcional enlace vertical a tubo de diámetro 90mm. De clase A-15 según norma
DIN 19.580 y  acometida a desagüe a red general.

MOOA12a      0.433 h   Peón ordinario construcción                                     2.60 16.05 41.70
MOOF.8a      0.346 h   Oficial 1ª fontanería                                           2.08 21.58 44.80
PUCA.1cf     1.000 u   Sumidero sifónico fund 382x382                                  6.00 10.74 64.44
%0200        0.252 %   Medios auxiliares                                               1.51 2.00 3.02

UICA.5aaba   6.00 m   IMBORNAL RAMPA                                                  83.33 499.98
Suministro y  colocación canal de hormigón polímero para drenaje lineal de su-
perficies. Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin
tornillos. De ancho útil 10cm y altura 15cm, con pendiente incorporada. Con pre-
formado lateral para salida vertical 100mm. Con reja de cobertura de acero gal-
vanizado, para colocar en zonas con tráfico normal (cargas de clase B150, se-
gún DIN 19.580). Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida desagüe.

MOOA12a      0.433 h   Peón ordinario construcción                                     2.60 16.05 41.70
MOOF.8a      0.346 h   Oficial 1ª fontanería                                           2.08 21.58 44.80
PUCA.3ab     1.000 m   Canal H polim c/a galv 15cm 30%                                 6.00 45.66 273.96
PUCA.5c      1.000 u   Rej cla B125 a galv cnl H polim                                 6.00 21.62 129.72
%0200        0.817 %   Medios auxiliares                                               4.90 2.00 9.80
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EIVV26be     6.00 u   REJILLA VENTILACION 60x30cm                                     45.78 274.68
Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en alu-
minio y  de dimensiones 600x300mm (largo x  alto), para abertura de ventilación
colocada en muro, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 13142, totalmente instalada  y  comprobada según DB HS-3 del CTE.

MOOA.9a      0.260 h   Oficial 2ª construcción                                         1.56 17.70 27.61
MOOA12a      0.346 h   Peón ordinario construcción                                     2.08 16.05 33.32
PIVV18be     1.000 u   Rej toma ext air 600x300mm                                      6.00 34.73 208.38
%0200        0.449 %   Medios auxiliares                                               2.69 2.00 5.39

EIVV26aa     8.00 u   REJILLA VENTILACION 40x10cm                                     24.11 192.88
Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en alu-
minio y  de dimensiones 400x100mm (largo x  alto), para abertura de ventilación
colocada en muro.

MOOA.9a      0.260 h   Oficial 2ª construcción                                         2.08 17.70 36.82
MOOA12a      0.346 h   Peón ordinario construcción                                     2.77 16.05 44.43
PIVV18aa     1.000 u   Rej toma ext air 400x100mm                                      8.00 13.49 107.92
%0200        0.236 %   Medios auxiliares                                               1.89 2.00 3.78
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CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                              
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4.2.3 Resumen por capítulos. Presupuesto de ejecución material. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen IMPORTE
EURO

01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................................... 11,369.05

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................................................... 10,883.14

03 CIMENTACION......................................................................................................................................................... 47,211.45

04 ESTRUCTURA Y HORMIGONES......................................................................................................................... 121,364.68

05 CUBIERTAS.............................................................................................................................................................. 22,769.64

06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................................................... 25,382.53

07 FABRICAS Y TABIQUERIAS................................................................................................................................... 86,801.86

08 PAVIMENTOS Y SOLERAS.................................................................................................................................... 52,735.78

09 REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES...................................................................................... 107,430.45

10 CANTERIA Y PIEDRA.............................................................................................................................................. 2,425.11

11 CARPINTERIA DE MADERA.................................................................................................................................. 11,801.77

12 CARPINTERIA METALICA...................................................................................................................................... 25,768.52

13 CERRAJERIA........................................................................................................................................................... 16,933.26

14 PINTURA................................................................................................................................................................... 18,554.03

15 ACRISTALAMIENTOS............................................................................................................................................. 3,125.68

16 URBANIZACION....................................................................................................................................................... 35,913.17

17 APARATOS SANITARIOS....................................................................................................................................... 3,270.09

18 INSTALACION FONTANERIA................................................................................................................................ 4,799.07

19 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VENTILACION................................................................................................... 11,429.70

26 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................................ 2,260.01

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ............................... 622,228.99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEIN-
TIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE EUROS.

Palma 17 de Junio de 2009.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
EADF.7a      m2  APERTURA HUECO FABRICA LADRILLO                                 

Apertura de hueco en muro de fábrica de ladrillo. Incluso dintel, retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso 4 (Estado actual) 1 1.50 2.10 3.15                                                  

          3.15 87.91 276.92

EADF.2cba    m3  DEMOLICION FABRICA LADRILLO                                     
Demolición de fábrica de ladrillo de 30cm, por medios mecanicos. Incluso retirada de
escombros, carga y transporte a vertedero.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Cerramiento exterior 1 10.20 0.30 3.17 9.70                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Cerramiento exterior 1 10.20 0.30 3.13 9.58                                                  

          19.28 88.56 1,707.44

EADE.3d      u   APERTURA HUECO FORJADO (20x20cm)                                
Apertura manual de hueco de 20x20cm en forjado unidireccional o reticular, incluso
limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga, medida la
longitud ejecutada.

FORJADO EXISTENTE                                                  
Paso Bajante 8 8.00                                                  

          8.00 7.60 60.80

EADE.3e      u   APERTURA HUECO FORJADO (75x40cm)                                
Apertura por medios mecánicos de hueco de 20x20cm en forjado unidireccional o reti-
cular. Incluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero.

FORJADO EXISTENTE                                                  
Paso Ventilacion 2 2.00                                                  

          2.00 27.14 54.28

EADR10a      m2  LEVANTADO PAVIMENTO                                             
Levantado pavimento existente realizado por medios manuales. Incluso retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Aula infantil 1 1 55.35 55.35                                                  
Aula infantil 2 1 55.35 55.35                                                  
Aula infantil 3 1 55.85 55.85                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Aula 16 1 60.90 60.90                                                  

          227.45 7.26 1,651.29

EADR12a      m2  DEMOLICION PAVIMENTO                                            
Demolición base de pavimento existente realizado por medios manuales. Incluso retira-
da de escombros, carga y transporte a vertedero.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 1 35.50 35.50                                                  
Baño 1-2 1 9.35 9.35                                                  
Baño 3-4 1 5.00 5.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 11.90 11.90                                                  

          61.75 11.33 699.63

EADF.6aa     u   LEVANTADO CARPINTERIA                                           
Levantado de carpintería existent.  Incluso marcos, hojas, accesorios, retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 3 (Estado actual) 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 4 (Estado actual) 1 1.00                                                  

          2.00 6.54 13.08
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

EADW16a      u   DEMOLICION CASETA EXTERIOR                                      
Demolición de paredes y cubierta en casetas existentes. Incluso sellado instalaciones,
retirada de escombros, carga y transporte a vertedero.

EXTERIOR                                                  
Garaje 1 1.00                                                  
Gallinero 1 1.00                                                  
Caseta gas 1 1.00                                                  

          3.00 2,301.87 6,905.61

          

TOTAL CAPÍTULO 01..................................... 11,369.05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ECAD.3a      m2  DESPEJE Y DESBROCE                                              

Despeje y desbroce del terreno, incluso arranque de árboles y tocones con diámetro
inferior a 30cm. y retirada de escombros a lugar de acopio.

1 849.00 849.00                                                  
          849.00 0.99 840.51

ECAE.1dcb    m3  EXCAVACION TERRENO                                              
Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
duros, con medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas
de dif icil acceso, limpieza y extración de restos, según NTE/ADV-1.

1 478.00 478.00                                                  
          478.00 14.90 7,122.20

ECAR.6ac     m3  RELLENO TERRENO                                                 
Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25cm. de espesor má-
ximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

1 478.00 478.00                                                  
          478.00 5.52 2,638.56

ECAT.2bccb   m3  TRANSPORTE ESCOMBROS                                            
Transporte de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 t. y velocidad
media 45 km/h., a una distancia de 10 km. a vertedero autorizado. Incluso coste trata-
miento en cantera.

1 849.00 0.10 84.90                                                  
          84.90 3.32 281.87

          

TOTAL CAPÍTULO 02..................................... 10,883.14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
ECDZ10bb     m3  HORMIGON DE LIMPIEZA                                            

Hormigón de limpieza D-150 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20mm.,
vertido y extendido en la base de la cimentación. Según EHE-08.

CIMENTACION                                                  
Zapata                                                  
1 1 1.60 1.60 0.10 0.26                                                  
2 1 1.00 1.00 0.10 0.10                                                  
3 1 1.50 1.50 0.10 0.23                                                  
4 1 1.30 1.30 0.10 0.17                                                  
5 1 1.70 1.70 0.10 0.29                                                  
6 1 1.10 1.10 0.10 0.12                                                  
7 1 2.20 2.20 0.10 0.48                                                  
8 1 1.40 2.60 0.10 0.36                                                  
9 1 2.70 2.70 0.10 0.73                                                  
10 1 1.70 1.70 0.10 0.29                                                  
11 1 2.20 2.20 0.10 0.48                                                  
12 1 1.60 1.60 0.10 0.26                                                  
13 1 1.00 1.00 0.10 0.10                                                  
14 1 1.60 1.60 0.10 0.26                                                  
15 1 2.00 2.00 0.10 0.40                                                  
16 1 1.50 1.50 0.10 0.23                                                  
17 1 1.20 1.20 0.10 0.14                                                  
18 1 1.00 1.00 0.10 0.10                                                  
Zapata corrida                                                  
Bajo muro hormigón 1 44.50 1.30 0.10 5.79                                                  
Riostra                                                  
1-2 1 3.40 0.40 0.10 0.14                                                  
2-3 1 2.45 0.40 0.10 0.10                                                  
2-7 1 0.10 0.40 0.10                                                  
3-4 1 2.15 0.40 0.10 0.09                                                  
4-5 1 2.10 0.40 0.10 0.08                                                  
4-9 1 3.40 0.40 0.10 0.14                                                  
5-6 1 2.20 0.40 0.10 0.09                                                  
6-10 1 3.95 0.40 0.10 0.16                                                  
7-11 1 5.10 0.40 0.10 0.20                                                  
9-10 1 5.05 0.40 0.10 0.20                                                  
10-16 1 3.80 0.40 0.10 0.15                                                  
11-13 1 0.30 0.40 0.10 0.01                                                  
12-13 1 3.45 0.40 0.10 0.14                                                  
13-14 1 2.35 0.40 0.10 0.09                                                  
14-15 1 2.40 0.40 0.10 0.10                                                  
15-16 1 4.75 0.40 0.10 0.19                                                  
15-17 1 2.05 0.40 0.10 0.08                                                  
16-18 1 2.30 0.40 0.10 0.09                                                  
17-18 1 5.50 0.40 0.10 0.22                                                  
C1 1 6.45 0.40 0.10 0.26                                                  

1 2.90 0.40 0.10 0.12                                                  
1 6.35 0.40 0.10 0.25                                                  
1 5.85 0.40 0.10 0.23                                                  
1 6.00 0.40 0.10 0.24                                                  
1 5.85 0.40 0.10 0.23                                                  
1 9.05 0.40 0.10 0.36                                                  
1 4.35 0.40 0.10 0.17                                                  
1 4.95 0.40 0.10 0.20                                                  
1 2.05 0.40 0.10 0.08                                                  
1 1.35 0.40 0.10 0.05                                                  
1 9.10 0.40 0.10 0.36                                                  
1 27.20 0.40 0.10 1.09                                                  
2 3.25 0.40 0.10 0.26                                                  
1 18.45 0.40 0.10 0.74                                                  
1 16.25 0.40 0.10 0.65                                                  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

          18.35 124.32 2,281.27

ECDZ.5bafb   m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA                                          
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de zapata elaborado en central de
consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de 32kg/m3.
de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido, vibrado,
curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Según EHE-08.

CIMENTACION                                                  
1 1 1.60 1.60 0.60 1.54                                                  
2 1 1.00 1.00 0.60 0.60                                                  
3 1 1.50 1.50 0.50 1.13                                                  
4 1 1.30 1.30 0.50 0.85                                                  
5 1 1.70 1.70 0.85 2.46                                                  
6 1 1.10 1.10 0.50 0.61                                                  
7 1 2.20 2.20 0.60 2.90                                                  
8 1 1.40 2.60 0.70 2.55                                                  
9 1 2.70 2.70 0.60 4.37                                                  
10 1 1.70 1.70 0.50 1.45                                                  
11 1 2.20 2.20 0.60 2.90                                                  
12 1 1.60 1.60 0.50 1.28                                                  
13 1 1.00 1.00 0.60 0.60                                                  
14 1 1.60 1.60 0.85 2.18                                                  
15 1 2.00 2.00 0.60 2.40                                                  
16 1 1.50 1.50 0.60 1.35                                                  
17 1 1.20 1.20 0.50 0.72                                                  
18 1 1.00 1.00 0.50 0.50                                                  

          30.39 216.02 6,564.85

ECDZ59bahb   m3  HORMIGON ARMADO ZAPATA CORRIDA                                  
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de zapata corrida elaborado en cen-
tral de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de
20kg./m3 de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido,
vibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Según EHE-08.

EXTERIOR                                                  
Bajo muro hormigón 1 44.50 1.30 0.50 28.93                                                  

          28.93 206.62 5,977.52

ECDZ35bagb   m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA                                         
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de riostras elaborado en central de
consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de 65kg/m3.
de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido, vibrado,
curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Según EHE-08.

CIMENTACION                                                  
1-2 1 3.40 0.40 0.60 0.82                                                  
2-3 1 2.45 0.40 0.60 0.59                                                  
2-7 1 0.10 0.40 0.60 0.02                                                  
3-4 1 2.15 0.40 0.50 0.43                                                  
4-5 1 2.10 0.40 0.85 0.71                                                  
4-9 1 3.40 0.40 0.60 0.82                                                  
5-6 1 2.20 0.40 0.85 0.75                                                  
6-10 1 3.95 0.40 0.50 0.79                                                  
7-11 1 5.10 0.40 0.60 1.22                                                  
9-10 1 5.05 0.40 0.60 1.21                                                  
10-16 1 3.80 0.40 0.60 0.91                                                  
11-13 1 0.30 0.40 0.60 0.07                                                  
12-13 1 3.45 0.40 0.60 0.83                                                  
13-14 1 2.35 0.40 0.85 0.80                                                  
14-15 1 2.40 0.40 0.85 0.82                                                  
15-16 1 4.75 0.40 0.60 1.14                                                  
15-17 1 2.05 0.40 0.60 0.49                                                  
16-18 1 2.30 0.40 0.60 0.55                                                  
17-18 1 5.50 0.40 0.50 1.10                                                  

          14.07 371.40 5,225.60
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ECDZ35aagb   m3  HORMIGON ARMADO RIOSTRA (TIPO C1)                               
Hormigón armado HA-30/B/30/IIIa para formación de riostras (Tipo C1) elaborado en
central de consistencia blanda, arido 30/40mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de
70kg/m3. de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido,
vibrado, curado del hormigón, encofrado/desencofrado de madera. Según EHE-08.

CIMENTACION                                                  
C1 1 6.45 0.40 0.40 1.03                                                  

1 2.90 0.40 0.40 0.46                                                  
1 6.35 0.40 0.40 1.02                                                  
1 5.85 0.40 0.40 0.94                                                  
1 6.00 0.40 0.40 0.96                                                  
1 5.85 0.40 0.40 0.94                                                  
1 9.05 0.40 0.40 1.45                                                  
1 4.35 0.40 0.40 0.70                                                  
1 4.95 0.40 0.40 0.79                                                  
1 2.05 0.40 0.40 0.33                                                  
1 1.35 0.40 0.40 0.22                                                  
1 9.10 0.40 0.40 1.46                                                  
1 27.20 0.40 0.40 4.35                                                  
2 3.25 0.40 0.40 1.04                                                  
1 18.45 0.40 0.40 2.95                                                  
1 16.25 0.40 0.40 2.60                                                  

          21.24 378.00 8,028.72

ECCM11ebcc   m3  HORMIGON ARMADO MURO "2 Caras"                                  
Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa para formación de muro elaborado en central de
consistencia blanda, arido 20/30mm, ambiente IIIa, con una cuantía media de 75kg/m3.
de acero B-500S. Incluso recortes, separadores, alambre de atado, vertido, vibrado,
curado del hormigón, encofrado/desencofrado a dos caras. Según EHE-08

EXTERIOR                                                  
Muro hormigón 1 44.50 0.30 3.00 40.05                                                  

          40.05 477.74 19,133.49

          

TOTAL CAPÍTULO 03..................................... 47,211.45
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA Y HORMIGONES                                      
EEPF.5dbba   m2  FORJADO PRETENSADO                                              

Forjado unidireccional de vigueta autorresistente pretensada para canto 22+4cm. e in-
tereje de 70cm con bovedilla de hormigón, ejecutado con hormigón HA-30/B/15/IIIa de
30 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm, mallazo ME 15x30
de diámetro 5-5mm de acero B-500T y una cuantía de acero B-500S de 3,05kg/m2. In-
cluso parte proporcional de vigas planas de 25x26cm2 de sección media , pilares,
zunchos. Vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE y EHE-08.

FORJADO                                                  
Suelo (nivel +53.80) 1 268.85 268.85                                                  
EXTERIOR                                                  
Zancas rampas 1 10.00 1.50 15.00                                                  

2 3.00 1.50 9.00                                                  
1 8.00 1.50 12.00                                                  
2 10.00 1.50 30.00                                                  
2 6.50 1.50 19.50                                                  

Rellanos rampas 1 2.80 1.50 4.20                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  
1 1.85 1.50 2.78                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  
1 2.60 1.50 3.90                                                  
1 2.50 1.50 3.75                                                  
1 3.40 1.50 5.10                                                  
1 1.50 1.50 2.25                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  

          386.23 88.98 34,366.75

EEHL20dce    m2  FORJADO RETICULAR                                               
Forjado unidireccional de canto 30+7cm. e intereje 85x85cm. con casetones de hormi-
gón, ejecutado con hormigón HA-30/B/15/IIIa de 30 N/mm2, consistencia blanda, tama-
ño máximo de árido 15/20mm y una cuantía de acero B-500S soldable de 22,20kg/m2.
Incluso parte proporcional de soportes, ábacos, pilares y zunchos. Vibrado, curado,
encofrado y desencofrado, según EHE-08.

FORJADO                                                  
Techo (nivel +53.80) 1 254.00 254.00                                                  
Techo (nivel +57.02) 1 252.50 252.50                                                  
Techo (nivel +60.68) 1 268.85 268.85                                                  

          775.35 108.54 84,156.49

EEHL.4bbba   m2  LOSA INCLINADA HORMIGON ARMADO                                  
Losa inclinada de hormigón armado HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabricado en
central de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm con una cuantía me-
dia de 15kg/m2 de acero B-500S, para formación zanca escalera. Incluso encofrado,
vibrado, curado y desencofrado, según EHE-08. (Medida en proyección horizontal).

ESCALERA                                                  
Zancas 1 2.70 1.55 4.19                                                  

2 3.00 1.55 9.30                                                  
1 3.30 1.55 5.12                                                  

          18.61 104.52 1,945.12

EEHL.6bba    m2  LOSA HORIZONTAL HORMIGON ARMADO                                 
Losa horizontal de hormigón armado HA-30/B/15/IIIa de 15cm de espesor fabricado en
central de consistencia blanda, tamaño máximo de árido 15/20mm con una cuantía me-
dia de 15kg/m2 de acero B-500S, para formación rellano escalera. Incluso encofrado,
vibrado, curado y desencofrado, según EHE-08.

ESCALERA                                                  
Rellanos 2 3.40 1.55 10.54                                                  

          10.54 85.04 896.32
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TOTAL CAPÍTULO 04..................................... 121,364.68
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       
EQTH.5oacc   m2  FORMACION CUBIERTA TEJA CON TABICONES                           

Tejado ventilado sobre forjado horizontal realizado con tabicón de ladrillo hueco de
8cm. de espesor con el 25% de huecos para formación de pendientes, aislamiento
térmico a base de manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor, con un revesti-
miento de papel kraft que actúa como barrera de vapor por una de sus caras, con
una conductividad térmica de 0.042 W/mK y resistencia térmica 1.90 m2K/W dispuesto
sobre el forjado y entre los apoyos de la cámara de ventilación, placas nerviadas de
hormigón de 100x50x4cm., capa compresión hormigón armado de 4cm. de espesor de
hormigón H 15 y un tamaño máximo de árido de 20 mm y acabado fratasado, imperme-
abilización mediante lámina de betún modif icado con elastómero SBS, tipo LBM
(SBS)-40-FP  terminada con arena, capa mortero regularización de 2cm. espesor y
teja cerámica curva de 50x23cm con solape frontal y separación mínima entre cabe-
zas de cobrija de 40mm recibidas con mortero bastardo de cemento y cal hidráulica.
Incluso limpieza, replanteo, formación de cornisa con mensulas y friso de hormigón
prefabricado, cumbrera, limas y encuentros especiales. (Medida en proyección hori-
zontal).

PLANTA CUBIERTA                                                  
1 130.15 130.15                                                  
1 88.75 88.75                                                  

          218.90 75.74 16,579.49

EQAT16afaa   m2  FORMACION CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE                        
Cubierta plana invertida transitable con pavimento f ijo formada por: Capa de hormigón
celular de espesor comprendido entre 5 y 20cm acabada con una capa de regulariza-
cón de 2cm. de mortero de cemento impermeabilizante fratasado para formación de
pendientes con junta perimetral de poliestireno expandido (EPS) de 2cm. de espesor,
imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED y rendimiento no inferior a 0.3
kg/m2, doble impermeabilización formada por lámina bituminosa de oxiasfalto, tipo
LO-40-FV de 40gr/dm2 con armadura constituida por f ieltro de f ibra de vidrio de
60gr/m2 + lámina de betún modif icado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP de
40gr/dm2 con armadura constituida por f ieltro de poliéster no tejido de 160 gr/m2 y re-
fuerzo angulo perimetral con lámina LBM-40-FP de mismas caracteristicas, capa se-
paradora geotextil de f ieltro de poliéster no tejido de 150gr/m2, aislamiento térmico for-
mado por paneles de poliestireno extruido (XPS) de 6cm. de espesor y K=0.034
W/mºC, capa geotextil antipunzanante de f ieltro de poliéster de 300 gr/m2, pavimento
de baldosín catalán de 20x20cm sobre capa mortero armado de 5cm. de espesor. y
zocalo perimetral con mismo baldosín en encuentros con paramentos verticales, inclu-
so limpieza previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros
y otros elementos especiales con bandas de refuerzo, mermas y solapos. Medida en
proyección horizontal.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Techo Escalera 1 58.55 58.55                                                  

          58.55 96.50 5,650.08

EQTW.8a      m   FORMACION LIMATESA                                              
Formación de limatesa de 30cm de anchura sobre hastial formada por impermeabiliza-
ción mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP
terminada con arena, capa mortero regularización de 2cm. espesor y teja cerámica
curva de 50x23cm con solape frontal recibidas con mortero bastardo de cemento y
cal hidráulica. Incluso limpieza, replanteo y encuentros especiales. (Medida en pro-
yección horizontal).

PLANTA CUBIERTA                                                  
Hastial Fachada 1 5.60 5.60                                                  

          5.60 41.20 230.72

EQLC.3biaa   u   CLARABOYA PRACTICABLE 70x100cm                                  
Suministro y colocación claraboya cámara simple practicable, de metacrilato, incolora
o blanca, con cúpula parabólica de dimensiones 70x100cm, sobre zócalo de 25cm de
altura, realizado con fábrica de ladrillo, recibido con mortero de cemento, incluso me-
canismo de apertura con manivela replanteo, enfoscado maestreado y fratasado de
1cm de espesor por ambas caras y coronación del zócalo, elementos de fijación es-
tancos e impermeabilización con lámina elastomérica tipo MA-1 autoprotegida con alu-
minio gofrado, según NTE-QLC y DB HS-1 del CTE.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Cubierta plana 1 1.00                                                  

          1.00 309.35 309.35
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TOTAL CAPÍTULO 05..................................... 22,769.64
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES              
ENIW24cacb   m2  INPERMEABILIZACION PERIMETRAL MURO                              

Impermeabilización de muros a base de emulsión bituminosa formada por betunes y
resinas de densidad 1.00 gr/cm3 aplicada en dos capas y en frío según UNE 104-233,
lámina de betún modif icado con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-40-FP, según nor-
mas DB-HS1 del CTE y UNE 104-242/1, de 40gr/dm2  con armadura constituida por
fieltro de poliéster no tejido FP.160 (160 gr/m2), lámina de polietileno extruido de alta
densidad  y geotextil de polipropileno HPDE, de 0,65mm de espesor, con nódulos de
8mm de altura, atornillada al soporte cada 25cm, unidas las láminas por abotonamiento
de los bordes y masilla bituminosa de sellado en solapes y capa separadora formada
por geotextil f ieltro de f ibras de poliéster no tejidas, de 150gr/m2 de masa, colocado
como barrera antipunzonante. Incluso limpieza y preparación previa del soporte, mer-
mas y solapos.

PERIMETRO EDIFICIO                                                  
1 62.20 1.50 93.30                                                  

          93.30 35.22 3,286.03

ENIW22aa     m2  IMPERMEABILIZACION FABRICA NIVELACION                           
Impermeabilización sobre fabrica de nivelación con lámina no protegida tipo LO-40-FV
de oxiasfalto, de 40gr/dm2 de masa total, con armadura de f ieltro de poliéster de
60gr/m2 y con plástico como antiadherente en ambas caras, según normas UNE-104,
colocada colocadas totalmente adheridas mediante soplete tras imprimación del so-
porte con 0.5 kg/m2 de emulsión bituminosa, incluso limpieza previa del soporte, mer-
mas y solapos.

CIMENTACION                                                  
Sobre Fabrica nivelacion 1 14.95 0.60 8.97                                                  

1 21.95 0.60 13.17                                                  
4 10.60 0.60 25.44                                                  
5 7.00 0.60 21.00                                                  
2 10.50 0.60 12.60                                                  
3 3.45 0.60 6.21                                                  

          87.39 9.90 865.16

ENTS.2acc    m2  AISLAMIENTO TERMICO SUELO                                       
Aislamiento termoacústico en suelos bajo pavimento con poliestireno extruido (XPS)
de 40mm de espesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductivi-
dad térmica de 0.034 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euro-
clase E, código de designación XPS-EN 13164 -
T1-CS(10\Y)250-DLT(1)5-CC(2/1,5/50)60, cubierto por un f ilm plástico de polietileno,
incluso limpieza del soporte y corte.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 11.00 11.00                                                  
Escalera 1 21.45 21.45                                                  
Aula A 1 127.00 127.00                                                  

          159.45 14.67 2,339.13

ENTT.2acc    m2  AISLAMIENTO TERMICO TECHO                                       
Aislamiento térmico en falsos techos con poliestireno extruido (XPS) de 40mm de es-
pesor, mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una conductividad térmica de
0.034 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código
de designación XPS-EN 13164 - T1-CS(10\Y)250-DS(T+). Incluso parte proporcional
de elementos de sujeción y corte del aislante.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Porche entrada 1 45.75 45.75                                                  
Paso servicio 1 17.65 17.65                                                  

          63.40 13.48 854.63

ENRS10a      m2  AISLAMIENTO ACUSTICO SUELO                                      
Aislamiento acústico en suelos de locales públicos y salas de máquina para transmi-
sión por vía aérea y ruidos de impacto con alturas libres muy ajustadas, en dos ca-
pas, la primera de complejo aislante, constituido por un material poroso y otro elástico
y pesado de idónea relación peso/eficacia, recibido debidamente, solapado con cola
de contacto y una segunda capa de f ieltro absorbente acústico, recibido con cola de
contacto sobre la capa anterior.
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PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 1 62.75 62.75                                                  
Almacen 1 7.00 7.00                                                  
Acceso escalera 1 6.15 6.15                                                  
Aula infantil 4 1 55.60 55.60                                                  
Aula infantil 5 1 55.10 55.10                                                  
Aula infantil 6 1 54.70 54.70                                                  
Baño 5-6 1 9.25 9.25                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 38.75 38.75                                                  
Almacen 1 7.45 7.45                                                  
Acceso escalera 1 5.10 5.10                                                  
Aula 17 1 60.60 60.60                                                  
Aula 18 1 60.20 60.20                                                  
Aula 19 1 59.75 59.75                                                  

          482.40 37.16 17,925.98

ENIW.6b      m   SELLADO JUNTA DILATACION                                        
Sellado de junta de dilatación con cordón premoldeado de masilla bituminosa para apli-
cación en frío, tipo BH-II de 20mm de diámetro, previa preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según norma UNE-104-233, incluso limpie-
za y preparación, imprimación y mermas.

1 36.00 36.00                                                  
          36.00 3.10 111.60

          

TOTAL CAPÍTULO 06..................................... 25,382.53
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CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUERIAS                                          
EFCC10fadb   m2  FORMACION CERRAMIENTO EXTERIOR                                  

Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 19cm. de espesor, realizada
con ladrillos cerámicos tipo H-16, con cámara de aire sin ventilar tanto a efectos del
DB-HE como del DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de po-
liestireno expandido (EPS) de 40mm. de espesor, con una conductividad de 0.034
W/mK y resistencia térmica de 1.15 m2K/W (EPS-EN 13163 -
T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70), doblado con tabique de 8cm. de espesor,
realizado con fábrica de ladrillos cerámicos huecos Super H-6 de 33x19x8 cm, inclu-
so formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales,
recibido de carpintería, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza considerando un 3% de
perdidas y un 20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL ,
NTE-RPG y NTE-RPE.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
1 13.10 2.98 39.04                                                  
1 3.60 2.98 10.73                                                  
1 7.00 2.98 20.86                                                  
1 7.60 2.98 22.65                                                  
1 7.50 2.98 22.35                                                  
1 6.05 2.98 18.03                                                  
1 12.95 2.98 38.59                                                  
1 10.40 2.98 30.99                                                  

A Deducir Huecos (50%)                                                  
-1 2.40 0.50 2.50 -3.00                                                  
-1 1.70 0.50 2.50 -2.13                                                  

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
1 14.95 3.29 49.19                                                  
1 3.95 3.29 13.00                                                  
1 6.30 3.29 20.73                                                  
1 14.70 3.29 48.36                                                  
1 21.60 3.29 71.06                                                  

PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
1 14.95 3.25 48.59                                                  
1 3.95 3.25 12.84                                                  
1 6.30 3.25 20.48                                                  
1 14.70 3.25 47.78                                                  
1 21.60 3.25 70.20                                                  

          600.34 51.85 31,127.63

EFFC.4cmb    m2  FABRICA LADRIILO HUECO (H-6) 24cm                               
Fábrica para revestir de 24cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
tipo Doble Castellano H-6 de 24x12x8cm aparejados a tizón y recibidos con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm. de espesor. Incluso replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Hastial 1 5.50 5.50                                                  

          5.50 50.04 275.22

EFFC.4flb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 19cm                              
Fábrica para revestir de 19cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
tipo H-16 de 24x19x14 cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1cm. de espesor. Incluso formación de dinteles, jambas, ejecución
de encuentros, elementos especiales, recibido de carpintería, replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, se-
gún DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
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PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
1 10.40 2.98 30.99                                                  
2 1.85 2.98 11.03                                                  
2 4.00 2.98 23.84                                                  
1 6.30 2.98 18.77                                                  

A Deducir Huecos (50%)                                                  
-1 1.95 0.50 2.10 -2.05                                                  

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
1 6.30 3.29 20.73                                                  
1 21.60 3.29 71.06                                                  
1 21.65 3.29 71.23                                                  
1 10.50 3.29 34.55                                                  
2 8.60 3.29 56.59                                                  
4 4.70 3.29 61.85                                                  
2 2.90 3.29 19.08                                                  
2 1.45 3.29 9.54                                                  
6 3.70 3.29 73.04                                                  

PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
1 6.30 3.25 20.48                                                  
1 21.60 3.25 70.20                                                  
1 7.25 3.25 23.56                                                  
1 10.50 3.25 34.13                                                  
4 8.60 3.25 111.80                                                  

          760.42 24.33 18,501.02

EFFC.4fjb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-16) 14cm                              
Fábrica para revestir de 14cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
tipo H-16 de 24x19x14cm. aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1 cm de espesor y zuncho de coronación de 15x15cm de sección.
Incluso ejecución de encuentros, elementos especiales, replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según
DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Apoyo cubierta 1 21.95 1.70 37.32                                                  
Hastial 2 5.50 11.00                                                  
Pretil sobre escalera 1 6.70 0.60 4.02                                                  

1 3.50 0.60 2.10                                                  
1 3.15 0.60 1.89                                                  

          56.33 16.91 952.54

EFFC.4ifb    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-6) 8cm                                
Fábrica para revestir de 8cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos ti-
po H-6 de 24x12x8cm. aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE
y NTE-FFL.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Entre cabezas vigas 1 21.95 0.40 8.78                                                  

1 14.95 0.40 5.98                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  

1 1.60 3.29 5.26                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  

1 1.60 3.25 5.20                                                  
          25.22 17.15 432.52
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EFFC.4aab    m2  FABRICA LADRILLO HUECO (H-4) 4cm                                
Fábrica para revestir de 4cm. de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos ti-
po H-4 de 24x13x4cm. aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1 cm de espesor. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, consi-
derando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE
y NTE-FFL.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Forro bajante 2 0.25 2.98 1.49                                                  

3 0.15 2.98 1.34                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Forro bajante 2 1.10 3.29 7.24                                                  

3 0.40 3.29 3.95                                                  
4 0.20 3.29 2.63                                                  
3 0.15 3.29 1.48                                                  

Paretin baños Infantiles 9 0.80 1.12 8.06                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Forro bajante 2 1.65 3.25 10.73                                                  

5 0.40 3.25 6.50                                                  
1 0.20 3.25 0.65                                                  

          44.07 14.64 645.18

EFFH.7aha    m2  FABRICA BLOQUE HORMIGON 20cm                                    
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor realizada con bloques de hormigón vibrado
tipo italiano de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con mortero de cemento M-5,
con juntas de 1cm. de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.),
humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, conside-
rando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE/FFB.

EXTERIOR                                                  
Rampas 1 1.30 1.40 1.82                                                  

1 8.00 1.50 12.00                                                  
1 4.50 1.80 8.10                                                  
1 10.00 2.20 22.00                                                  
1 4.15 2.40 9.96                                                  
2 2.50 2.80 14.00                                                  
2 10.00 3.00 60.00                                                  
1 7.20 3.40 24.48                                                  
2 6.50 3.70 48.10                                                  
2 1.50 3.90 11.70                                                  
2 6.50 4.20 54.60                                                  

Muro zona cocina 1 15.50 1.20 18.60                                                  
1 0.70 1.20 0.84                                                  

          286.20 25.21 7,215.10

EFFH.7ahb    m2  FABRICA NIVELACON                                               
Fábrica para revestir de 20cm. de espesor realizada con bloques de hormigón vibrado
tipo italiano de grava caliza de 50x20x20cm. recibidos con mortero de cemento M-5
con juntas de 1cm de espesor y zuncho de coronación de 20x20cm de sección. Inclu-
so replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas
y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mer-
mas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

CIMENTACION                                                  
Bajo suelo pl. baja 1 14.95 1.00 14.95                                                  

1 21.95 1.00 21.95                                                  
4 10.60 1.00 42.40                                                  
5 7.00 1.00 35.00                                                  
2 10.50 1.00 21.00                                                  
3 3.45 1.00 10.35                                                  

          145.65 50.60 7,369.89
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EFFC.4cfb    m   FORMACION PELDAÑEADO ESCALERA                                   
Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero de cemento
M-5. Incluso parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero.

ESCALERA (Nivel +53.73/+57.02)                                                  
21 1.55 32.55                                                  

ESCALERA (Nivel +57.02/+60.68)                                                  
23 1.55 35.65                                                  

          68.20 12.72 867.50

EFZD.7bbc    m   CARGADERO BLOQUE HORMIGON                                       
Cargadero realizado con fábrica de bloques huecos de hormigón de grava caliza de
40x20x15cm. (pieza zuncho) tomado con mortero de cemento M-5, con hormigón HA
25/B/20/IIa, armado con 4 redondos de diámetro 12 mm de acero B 500 S. Incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, ferrallado y colocación de las armaduras, vertido y
compactado del hormigón, colocación y retirada de sopandas, parte proporcional de
mermas y despuntes, roturas y limpieza, según NTE/FFB.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Perimetro exterior techo porche
entrada

1 13.55 13.55                                                  

          13.55 19.57 265.17

EFPY.2beba   m2  TABIQUERIA PLACA YESO LAMINADO                                  
Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como ele-
mento horizontal y montantes como elemento vertical en "H", con una separación en-
tre ejes de 40cm, y doble placa de yeso laminado resistente al fuego, reforzada por la
inclusión en la masa del yeso de fibra de vidrio, para sistemas con altas prestaciones
corta-fuego DF-EI-60 de 15mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, prepa-
ración, corte y colocación de las placas y estructura soporte, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de f ijación y limpieza.

ESCALERA 1 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 2 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 3 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 4 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
          265.20 72.21 19,150.09

          

TOTAL CAPÍTULO 07..................................... 86,801.86
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS Y SOLERAS                                            
ERSW20d      m2  BASE SOLADO INTERIOR                                            

Base perfectamente nivelada y preparada para recibir pavimento, formada por capa
de hormigón armado de 4cm. de espesor y capa de mortero de regularización de
aproximadamente 6cm. de espesor medio con junta perimetral de poliestireno expandi-
do (EPS) de 2cm. de espesor. Incluso eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSF-5.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 11.00 11.00                                                  
Cuarto Maquinas 1 16.00 16.00                                                  
Escalera 1 21.45 21.45                                                  
Aula A 1 127.85 127.85                                                  
Paso Servicio 1 18.25 18.25                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 1 62.75 62.75                                                  
Almacen 1 7.00 7.00                                                  
Acceso escalera 1 6.15 6.15                                                  
Baño 1-2 1 9.35 9.35                                                  
Aula infantil 4 1 55.60 55.60                                                  
Baño 3-4 1 10.00 10.00                                                  
Aula infantil 5 1 55.10 55.10                                                  
Aula infantil 6 1 54.70 54.70                                                  
Baño 5-6 1 9.25 9.25                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 38.75 38.75                                                  
Almacen 1 7.45 7.45                                                  
Acceso escalera 1 5.10 5.10                                                  
Aula 17 1 60.60 60.60                                                  
Aula 18 1 60.20 60.20                                                  
Aula 19 1 59.75 59.75                                                  

          696.30 31.73 22,093.60

ERSF.9bb     m2  PAVIMENTO LINOLIUM                                              
Suministro y colocación pavimento de linóleum de espesor 2.5mm, a base de aceite de
linaza oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con so-
porte de yute y estructura lisa, acabado de ceras acrílicas, U3P3, resistencia al fuego
Cfl-S2 según R.D. 312/2005, tomado con adhesivo unilateral con capa de pasta alisa-
dora sobre base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos y lim-
pieza, según NTE/RSF-5.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Aula infantil 1 1 55.35 55.35                                                  
Aula infantil 2 1 55.35 55.35                                                  
Aula infantil 3 1 55.85 55.85                                                  
Aula infantil 4 1 55.60 55.60                                                  
Aula infantil 5 1 55.10 55.10                                                  
Aula infantil 6 1 54.70 54.70                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Aula 16 1 60.90 60.90                                                  
Aula 17 1 60.60 60.60                                                  
Aula 18 1 60.20 60.20                                                  
Aula 19 1 59.75 59.75                                                  

          573.40 32.86 18,841.92

ERSF.5a      m2  PAVIMENTO FLEXIBLE PVC                                          
Suministro y colocación pavimento de PVC heterogéneo flexible tipo vinilico de 4mm.
de espesor comuesto de una capa superficial de PVC plastif icado con gravado meca-
nico, capa intermedia de malla de f ibra de vidrio y capa inferior de espuma de PVC de
celulas cerradas, tomado con adhesivo unilateral con capa de pasta alisadora sobre
base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSF-8.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Aula A 1 127.85 127.85                                                  
          127.85 31.32 4,004.26

ERSP16cbbd   m2  PAVIMENTO TERRAZO                                               
Suministro y colocación pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso inten-
sivo de 40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5 y rejunta-
do con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, sobre
base perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos, limpieza y acaba-
do pulido vitrif icado, según NTE/RSR-6.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 11.00 11.00                                                  
Cuarto Maquinas 1 16.00 16.00                                                  
Escalera 1 21.45 21.45                                                  
Rellano Escalera 1 5.10 5.10                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 1 62.75 62.75                                                  
Almacen 1 7.00 7.00                                                  
Acceso escalera 1 6.15 6.15                                                  
Rellano Escalera 1 5.10 5.10                                                  
Baño 1-2 1 9.35 9.35                                                  
Baño 3-4 1 10.00 10.00                                                  
Baño 5-6 1 9.25 9.25                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 38.75 38.75                                                  
Almacen 1 7.45 7.45                                                  
Acceso escalera 1 5.10 5.10                                                  

          214.45 31.44 6,742.31

ERSA43aaaa   m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO                                   
Suministro y colocación revestimiento de peldaño realizado con baldosa de gres anti-
deslizante con huella no volada de 30cm con mamperlán metálico colocado en borde
para evitar resvalamientos y tabica de 16cm, tomado con mortero de cemento y rejun-
tado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. Inclu-
so cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-20.

ESCALERA (Nivel +53.73/+57.02)                                                  
21 1.55 32.55                                                  

ESCALERA (Nivel +57.02/+60.68)                                                  
23 1.55 35.65                                                  

          68.20 15.45 1,053.69

          

TOTAL CAPÍTULO 08..................................... 52,735.78
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
ERPE.1caab   m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO (EXTERIOR)              

Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-15 y revoco fratasado de cemento
portland 1:4 en paramentos verticales y horizontales en exterior. Incluso andamiaje,
eliminación de restos y limpieza.

PARAMENTOS VERTICALES                                                  
Fachada 1 14.80 4.00 59.20                                                  

1 6.40 2.80 17.92                                                  
1 7.15 2.80 20.02                                                  
1 8.30 4.00 33.20                                                  
1 7.00 4.00 28.00                                                  
1 3.60 4.00 14.40                                                  
1 14.95 4.00 59.80                                                  
1 21.95 3.65 80.12                                                  
1 14.70 3.65 53.66                                                  
1 7.00 3.65 25.55                                                  
1 3.60 3.65 13.14                                                  
1 14.95 3.65 54.57                                                  
1 21.95 3.85 84.51                                                  
1 14.70 3.85 56.60                                                  
1 7.00 3.85 26.95                                                  
1 3.60 3.85 13.86                                                  
1 14.95 3.85 57.56                                                  

A Deducir Huecos (50%)                                                  
-1 2.40 0.50 2.50 -3.00                                                  
-1 1.70 0.50 2.50 -2.13                                                  

Paso servicio 1 24.70 2.35 58.05                                                  
Apoyo cubierta 1 6.60 1.50 9.90                                                  

                                                 
Hastial 1 11.90 11.90                                                  

2 5.80 11.60                                                  
Pretil sobre escalera 1 6.70 0.60 4.02                                                  

1 3.50 0.60 2.10                                                  
1 3.15 0.60 1.89                                                  

PARAMENTOS HORIZONTALES                                                  
Paso servicio 1 18.25 18.25                                                  
Porche entrada 1 45.75 45.75                                                  
EXTERIOR                                                  
Rampas 1 1.30 1.40 1.82                                                  

1 1.30 1.00 1.30                                                  
1 8.00 1.50 12.00                                                  
1 8.00 1.00 8.00                                                  
1 4.50 1.80 8.10                                                  
1 4.50 1.00 4.50                                                  
1 10.00 2.20 22.00                                                  
1 10.00 1.00 10.00                                                  
1 4.15 2.40 9.96                                                  
1 4.15 1.00 4.15                                                  
2 2.50 2.80 14.00                                                  
2 2.50 1.00 5.00                                                  
2 10.00 3.00 60.00                                                  
2 10.00 1.00 20.00                                                  
1 7.20 3.40 24.48                                                  
1 7.20 1.00 7.20                                                  
2 6.50 3.70 48.10                                                  
2 6.50 1.00 13.00                                                  
2 1.50 3.90 11.70                                                  
2 1.50 1.00 3.00                                                  
2 6.50 4.20 54.60                                                  
2 6.50 1.00 13.00                                                  
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Muro zona cocina 2 15.50 1.00 31.00                                                  
2 0.70 1.00 1.40                                                  

          1,245.70 19.14 23,842.70

ERPE.1daba   m2  ENFOSCADO MAESTREADO + REVOCO FRATASADO (INTERIOR)              
Enfoscado maestreado con mortero de cemento M-15 y revoco fratasado de cemento
portland 1:4 de paramentos verticales en interior. Incluso andamiaje, eliminación de
restos y limpieza.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 13.70 2.80 38.36                                                  
Cuarto Maquinas (Paredes) 1 16.00 2.80 44.80                                                  
Cuarto Maquinas (Techo) 1 16.00 16.00                                                  
Escalera 1 19.40 2.80 54.32                                                  
Aula A 1 46.60 2.80 130.48                                                  
A Deducir Huecos (50%)                                                  

-1 2.40 0.50 2.50 -3.00                                                  
-2 1.70 0.50 2.50 -4.25                                                  

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 19.40 3.20 62.08                                                  
Acceso infantil 1 83.10 3.20 265.92                                                  
Almacen (Paredes) 1 12.10 3.20 38.72                                                  
Almacen (Techo) 1 7.00 7.00                                                  
Aula infantil 1 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Aula infantil 2 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Baño 1-2 1 12.80 3.20 40.96                                                  
Aula infantil 3 1 32.10 3.20 102.72                                                  
Aula infantil 4 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Baño 3-4 1 13.10 3.20 41.92                                                  
Aula infantil 5 1 31.80 3.20 101.76                                                  
Aula infantil 6 1 31.50 3.20 100.80                                                  
Baño 5-6 1 12.40 3.20 39.68                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 52.60 3.15 165.69                                                  
Almacen (Paredes) 1 12.60 3.15 39.69                                                  
Almacen (Techo) 1 7.45 7.45                                                  
Escalera 1 19.40 3.15 61.11                                                  
Aula 16 1 31.70 3.15 99.86                                                  
Aula 17 1 31.60 3.15 99.54                                                  
Aula 18 1 31.40 3.15 98.91                                                  
Aula 19 1 31.20 3.15 98.28                                                  
ESCALERA                                                  
Bajo zancas 1 2.70 1.55 4.19                                                  

2 3.00 1.55 9.30                                                  
1 3.30 1.55 5.12                                                  

Bajo rellanos 2 3.40 1.55 10.54                                                  
          2,085.15 16.67 34,759.45

ERPA.2daaa   m2  ALICATADO AZULEJO                                               
Suministro y colocación alicatado realizado con azulejo blanco de 20x20cm, colocado
en capa f ina con adhesivo cementoso normal y rejuntado con lechada de cemento. In-
cluso cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RPA-4.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Baño 1-2 1 12.80 2.50 32.00                                                  

2 1.65 1.00 3.30                                                  
Baño 3-4 1 13.10 2.50 32.75                                                  

2 1.65 1.00 3.30                                                  
Baño 5-6 1 12.40 2.50 31.00                                                  

2 1.65 1.00 3.30                                                  
          105.65 26.75 2,826.14
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ERPC.1aabb   m2  ZOCALO PIEZAS TERRAZO 120cm ALTURA                              
Suministro y colocación de zócalo de 1,20m de altura en paramento vertical interior re-
alizado con baldosas de terrazo para uso intensivo de 40x40cm y 3cm. de espesor,
tomadas con mortero de cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de las baldosas. Incluso cortes, eliminación de restos, limpieza
y acabado pulido vitrif icado, según NTE/RPC-10.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 12.25 1.20 14.70                                                  
Escalera 1 15.75 1.20 18.90                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 14.25 1.20 17.10                                                  

1 1.85 1.20 2.22                                                  
Acceso infantil 1 1.80 1.20 2.16                                                  

1 1.30 1.20 1.56                                                  
2 0.40 1.20 0.96                                                  
1 0.60 1.20 0.72                                                  
2 12.05 1.20 28.92                                                  
1 5.90 1.20 7.08                                                  
1 1.60 1.20 1.92                                                  
1 1.05 1.20 1.26                                                  
1 10.10 1.20 12.12                                                  
1 2.30 1.20 2.76                                                  
1 20.54 1.20 24.65                                                  

PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 18.10 1.20 21.72                                                  
Acceso Aulas 1 1.80 1.20 2.16                                                  

1 1.05 1.20 1.26                                                  
3 6.30 1.20 22.68                                                  
1 1.60 1.20 1.92                                                  
1 1.00 1.20 1.20                                                  
1 1.05 1.20 1.26                                                  
1 20.55 1.20 24.66                                                  

ESCALERA 1 (Estado Actual) 1 4.50 1.20 5.40                                                  
1 3.30 1.20 3.96                                                  
1 3.60 1.20 4.32                                                  
3 1.20 1.20 4.32                                                  

ESCALERA 2 (Estado Actual) 1 4.50 1.20 5.40                                                  
1 3.30 1.20 3.96                                                  
1 3.60 1.20 4.32                                                  
3 1.20 1.20 4.32                                                  

ESCALERA 3 (Estado Actual) 1 4.50 1.20 5.40                                                  
1 3.30 1.20 3.96                                                  
1 3.60 1.20 4.32                                                  
3 1.20 1.20 4.32                                                  

ESCALERA 4 (Estado Actual) 1 4.50 1.20 5.40                                                  
1 3.30 1.20 3.96                                                  
1 3.60 1.20 4.32                                                  
3 1.20 1.20 4.32                                                  

          285.89 28.18 8,056.38

ERTP.3ab     m2  FALSO TECHO ZONAS HUMEDAS                                       
Suministro y colocación techo realizado con paneles de yeso laminado de 60x60cm.
con cara inferior revestida por una lámina vinílica de color blanco, con sustentación
vista a base de perf il primario y secundario lacados, rematados perimetralmente con
un perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de
diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Baño 1-2 1 9.35 9.35                                                  
Baño 3-4 1 10.00 10.00                                                  
Baño 5-6 1 9.35 9.35                                                  

          28.70 37.46 1,075.10

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09
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EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

ERTP.2baaa   m2  FALSO TECHO                                                     
Suministro y colocación falso techo realizado con paneles a base de escayola, f ibra
de vidrio y Perlita de 60x60cm. con panel superior de lana mineral cubierto de papel
metalizado y sustentación vista a base de perf il primario y secundario lacados, rema-
tado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de
varilla galvanizada de diámetro 3mm, según NTE/RTP-17.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Escalera 1 6.60 6.60                                                  
Aula A 1 127.00 127.00                                                  
Acceso Aulas 1 11.00 11.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 6.15 6.15                                                  

                                                 
Acceso infantil 1 62.75 62.75                                                  
Aula infantil 1 1 55.15 55.15                                                  
Aula infantil 2 1 55.15 55.15                                                  
Aula infantil 3 1 55.65 55.65                                                  
Aula infantil 4 1 55.15 55.15                                                  
Aula infantil 5 1 54.90 54.90                                                  
Aula infantil 6 1 54.50 54.50                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 21.45 21.45                                                  
Acceso Aulas 1 38.75 38.75                                                  
Aula 16 1 60.90 60.90                                                  
Aula 17 1 60.55 60.55                                                  
Aula 18 1 60.15 60.15                                                  
Aula 19 1 59.75 59.75                                                  

          845.55 36.18 30,592.00

ERTP10aab    m2  FALSO TECHO LAMAS                                               
Suministro y colocación falso techo realizado con lamas lisas de aluminio esmaltado al
horno de 30x15mm. montadas sobre soporte de aluminio esmaltado al horno de
64x29x0.95mm. Incluso perfiles intermedios de alumninio y parte proporcional de re-
mates y elementos de suspensión.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Porche entrada 1 56.50 56.50                                                  
Paso servicio 1 17.65 17.65                                                  

          74.15 84.04 6,231.57

ERTC.7bc     m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 30x4cm                               
Suministro y colocación remate lateral para acabado falso techo realizado con tabica
de escayola de 30x4cm. de sección. Incluso cortes, eliminación de restos y limpieza.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Escalera 1 3.70 3.70                                                  

          3.70 6.05 22.39

PRCE.2e      m   REMATE LATERAL FALSO TECHO 70x4cm                               
Suministro y colocación remate lateral para acabado falso techo realizado con tabica
de escayola de 70x4cm. de sección. Incluso cortes, eliminación de restos y limpieza.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 3.40 3.40                                                  

          3.40 7.27 24.72

          

TOTAL CAPÍTULO 09..................................... 107,430.45

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60

21.07.2009         11/03598/09
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CAPÍTULO 10 CANTERIA Y PIEDRA                                               
EFZV.5aba    m   VIERTEAGUAS GOTERON SIMPLE                                      

Suministro y colocación vierteaguas de hormigón hidrofugado gris de superficie lisa y
borde exterior romo de 30x3cm con goterón y resalte para acoplar la carpintería, to-
mado con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimi-
nación de restos y limpieza.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 6 1.90 11.40                                                  
Cuarto Maquinas 1 0.70 0.70                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 0.70 0.70                                                  
Almacen 1 0.70 0.70                                                  
Acceso infantil 4 1.90 7.60                                                  
Aula infantil 4 5 0.70 3.50                                                  
Baño 3-4 1 0.70 0.70                                                  
Aula infantil 5 5 0.70 3.50                                                  
Aula infantil 6 5 0.70 3.50                                                  
Baño 5-6 2 0.70 1.40                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 0.70 0.70                                                  
Almacen 1 0.70 0.70                                                  
Acceso aulas 4 1.90 7.60                                                  
Aula 17 6 0.70 4.20                                                  
Aula 18 6 0.70 4.20                                                  
Aula 19 6 0.70 4.20                                                  

          55.30 35.81 1,980.29

EFZV.5abb    m   VIERTEAGUAS GOTERON DOBLE                                       
Suministro y colocación vierteaguas de hormigón hidrofugado gris de superficie lisa y
borde exterior romo de 30x3cm con doble goterón, tomado con mortero de cemento
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Pretil sobre escalera 1 6.70 6.70                                                  

1 3.50 3.50                                                  
1 3.15 3.15                                                  

          13.35 33.32 444.82

          

TOTAL CAPÍTULO 10..................................... 2,425.11

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA                                           
EFTM.8bgae   u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 82x203cm CON FIJO SUPERIOR (Pi-01)     

Suministro y colocación puerta maciza ciega de dos hojas abatibles de 82x203x4.5cm
con fijo acristalado superior, compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con can-
teado oculto y chapeado con laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes
de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de ma-
dera chapeado con laminado de alta presión y f ijo superior para acristalar de
160x45cm compuesto de cerco de 200x30mm de fibra de madera chapeado con lami-
nado de alta presión. Incluso cerradura con manilla curva y llave maestra, cierrapuer-
tas, herrajes, ajustado de la hoja, f ijación de los herrajes, nivelado, ajuste f inal, recibo
premarco y revestimiento con laca.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 1 1.00                                                  

          1.00 503.35 503.35

EFTM.8biae   u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 92x203cm CON FIJO SUPERIOR (Pi-02)       
Suministro y colocación puerta maciza ciega de una hoja abatible de 92x203x4.5cm
con fijo acristalado superior, compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con can-
teado oculto y chapeado con laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes
de acero galvanizado, cerco de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de ma-
dera chapeado con laminado de alta presión y f ijo superior para acristalar de
92x45cm compuesto de cerco de 200x30mm de f ibra de madera chapeado con lami-
nado de alta presión. Incluso cerradura con manilla curva y llave maestra, cierrapuer-
tas, herrajes, ajustado de la hoja, f ijación de los herrajes, nivelado, ajuste f inal, recibo
premarco y revestimiento con laca.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 3 (Estado actual) 1 1.00                                                  
Acceso ascensor (Estado actual)1 1.00                                                  
Aula infantil 1 1 1.00                                                  
Aula infantil 2 1 1.00                                                  
Aula infantil 3 1 1.00                                                  
Aula infantil 4 1 1.00                                                  
Aula infantil 5 1 1.00                                                  
Aula infantil 6 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 4 (Estado actual) 1 1.00                                                  
Acceso ascensor (Estado actual)1 1.00                                                  
Aula 16 1 1.00                                                  
Aula 17 1 1.00                                                  
Aula 18 1 1.00                                                  
Aula 19 1 1.00                                                  

          14.00 456.99 6,397.86

EFTM.8bhae   u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 82x203cm (Pi-03)                         
Suministro y colocación puerta maciza ciega de una hoja abatible de 82x203x4.5cm.
compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con canteado oculto y chapeado con
laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes de acero galvanizado, cerco
de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera chapeado con laminado
de alta presión. Incluso cerradura con manilla curva y cerrojo interior, herrajes, ajusta-
do de la hoja, f ijación de los herrajes, nivelado, ajuste f inal, recibo premarco y revesti-
miento con laca.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Sala maquinas 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Baño 1-2 2 2.00                                                  
Baño 3-4 2 2.00                                                  
Baño 5-6 2 2.00                                                  

          7.00 344.70 2,412.90

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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EFTM.6acaj   u   PUERTA 1 HOJA CORREDERA 82x203cm (Pi-04)                        
Suministro y colocación puerta maciza ciega de una hoja corredera de 82x203x4.5cm.
compuesta por hoja lisa de tablero aglomerado con canteado oculto y chapeado con
laminado de alta presión, precerco de pino con anclajes de acero galvanizado, cerco
de 200x30mm y tapajuntas de 70x16mm de fibra de madera chapeado con laminado
de alta presión. Incluso mecanismo puerta corredera, cerradura con manilla curva y
cerrojo interior, herrajes, ajustado de la hoja, f ijación de los herrajes, nivelado, ajuste
final, recibo premarco y revestimiento con laca.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso Infantil 1 1.00                                                  
Aulas infantiles 1-2 1 1.00                                                  
Aulas infantiles 3-4 1 1.00                                                  
Aulas infantiles 5-6 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Baño 1-2 1 1.00                                                  

          6.00 414.61 2,487.66

          

TOTAL CAPÍTULO 11..................................... 11,801.77

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA METALICA                                            
EFTL.1fcha   u   VENTANA 1 HOJA ABATIBLE 70x150cm (Va-01)                        

Suministro y colocación ventana de una hoja abatible de dimensiones 70x150cm, reali-
zada con perf iles de aluminio anodizado de 20 micras con sello de calidad Ew aa-Eu-
ras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco
y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural
para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en hueco de obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esqui-
nas tomadas con morteros de cemento. Incluso precerco metalico, recibo precerco,
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL-2.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Cuarto Maquinas 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula infantil 4 5 5.00                                                  
Baño 3-4 1 1.00                                                  
Aula infantil 5 5 5.00                                                  
Aula infantil 6 5 5.00                                                  
Baño 5-6 2 2.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula 17 6 6.00                                                  
Aula 18 6 6.00                                                  
Aula 19 6 6.00                                                  

          41.00 215.62 8,840.42

EFTL.1hkha   u   VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS 190x140cm (Vc-01)                    
Suministro y colocación ventana de dos hojas correderas de dimensiones
190x140cm, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 20 micras con sello de
calidad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en es-
quinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en
hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm
de las esquinas tomadas con morteros de cemento. Incluso precerco metalico, recibo
precerco, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado
perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL-5.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 6 6.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 4 4.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso aulas 4 4.00                                                  

          14.00 210.66 2,949.24

EFTL.1cnob   u   VENTANAL 2 HOJAS CORREDERAS 240x250cm CON FIJO SUPERIOR (Vc-02) 
Suministro y colocación ventanal de 240x250cm compuesto de dos hojas correderas
de 120x210cm. y paño superior f ijo de 240x40cm., realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 20 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal europeo, con zó-
calo intermedio y zócalo inferior del mismo material,  junta de estanqueidad interior, se-
llante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directa-
mente en hueco de obra mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm. y a me-
nos de 25cm. de las esquinas tomadas con morteros de cemento. Incluso precerco
metalico, recibo precerco, replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regu-
lación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL-17.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 1 1.00                                                  

          1.00 347.25 347.25

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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EFTL90ba     u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 160x250cm CON FIJO SUPERIOR (Pe-01)    
Suministro y colocación puerta de acceso acristalada de 160x250cm. compuesta por
dos hojas abatibles de 80x210cm y f ijo superior de 160x40cm., realizadas con perfi-
les de aluminio anodizado de 20 micras con sello de calidad Ew aa-Euras con canal
europeo, con zócalo intermedio y zócalo inferior del mismo material, bisagras embuti-
das y cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acris-
talamiento. Incluso premarco metalico, recibo premarco, corte, preparación y uniones
de perfiles, f ijación de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, coloca-
ción sellado de uniones y limpieza según NTE/FCL-16.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 1.00                                                  

          1.00 754.74 754.74

EFTL90aa     u   PUERTA 2 HOJAS ABATIBLES 80+60x210cm (Pe-02)                    
Suministro y colocación puerta de acceso de 140x210cm. compuesta por una hoja
abatible de 80x210cm. y otra de 60x210cm realizadas con dos planchas de acero gal-
vanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha
de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con mani-
vela. Incluso premarco metalico, recibo premarco, aplomado, colocación y eliminación
de restos.Según NTE/FCL-16.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Escalera (acceso rampa) 1 1.00                                                  
Acceso 4 (Estado actual) 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera (acceso rampa) 1 1.00                                                  

          3.00 529.52 1,588.56

EFTL90ad     u   PUERTA 1 HOJA ABATIBLE 80x210cm (Pe-03)                         
Suministro y colocación puerta de acceso de una hoja abatible de 80x210cm. realiza-
da con dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisa-
gras y cerradura embutida con manivela. Incluso premarco metalico, recibo premarco,
aplomado, colocación y eliminación de restos.Según NTE/FCL-15.

EXTERIOR                                                  
Cuarto rampa 1 1.00                                                  

          1.00 385.07 385.07

EFSP.2c      u   PERSIANA ARROLLABLE 70x150cm (Pr-01)                            
Suministro y colocación persiana arrollable con sistema de accionamiento manual para
hueco de 70x150cm., formada por lamas de PVC de 60mm con conjunto capialzado
158/180mm de accionamiento con cinta. Incluso cinta, recogedor y guia de persiana
con embocadura y resbalón para lamas. Según NTE/FDP-8.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Cuarto Maquinas 1 1.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula infantil 4 5 5.00                                                  
Baño 3-4 1 1.00                                                  
Aula infantil 5 5 5.00                                                  
Aula infantil 6 5 5.00                                                  
Baño 5-6 2 2.00                                                  

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula 17 6 6.00                                                  
Aula 18 6 6.00                                                  
Aula 19 6 6.00                                                  

          41.00 162.78 6,673.98

EFSP.2b      u   PERSIANA ARROLLABLE 190x140cm (Pr-02)                           
Persiana arrollable par un hueco de 1x1.50m, formada por lamas de PVC de 50mm,
calidad normal, incluso piezas especiales, tirador y cinta, según NTE/FDP-6.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 6 6.00                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Acceso infantil 4 4.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso aulas 4 4.00                                                  

          14.00 302.09 4,229.26

          

TOTAL CAPÍTULO 12..................................... 25,768.52

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      
EFSR.1ca     u   CANCELA 150x150cm (Ca-01)                                       

Suministro y colocación de cancela de 150x150cm formada por perfiles metálicos ma-
cizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados 10cm entre
si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y medios auxiliares.

EXTERIOR                                                  
Paso servicio 2 2.00                                                  

          2.00 72.88 145.76

EFSR.1aa     u   CANCELA 90x200cm (Ca-02)                                        
Suministro y colocación de cancela de 90x200cm formada por perfiles metálicos maci-
zos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados 10cm entre
si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y medios auxiliares.

EXTERIOR                                                  
Zona cocina 1 1.00                                                  

          1.00 71.88 71.88

EFSR.1ab     m2  CANCELA 90x120cm (Ca-03)                                        
Suministro y colocación de cancela de 90x120cm formada por perfiles metálicos maci-
zos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados 10cm entre
si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y medios auxiliares.

EXTERIOR                                                  
Zona cocina 1 1.00                                                  

          1.00 70.88 70.88

EFSB.2a      m   BARANDILLA PROTECCION (Ba-01)                                   
Suministro y colocación de barandilla de 20cm de altura formada por perfiles metálicos
macizos con cerco de pletina de 35x8mm y barrotes de 14x14mm separados 10cm
entre si. Incluso parte proporcional recibo, pequeño material y medios auxiliares.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula infantil 4 5 5.00                                                  
Baño 3-4 1 1.00                                                  
Aula infantil 5 5 5.00                                                  
Aula infantil 6 5 5.00                                                  
Baño 5-6 2 2.00                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 1.00                                                  
Almacen 1 1.00                                                  
Aula 17 6 6.00                                                  
Aula 18 6 6.00                                                  
Aula 19 6 6.00                                                  

          40.00 32.94 1,317.60

EFSB.4ca     m   BARANDILLA ESCALERA (Ba-02)                                     
Suministro y colocación barandilla para escalera de 100cm de altura, realizada con
barrotes de acero relaminado cuadrados de sección 12x12mm separados 10cm entre
si, soldados superior e inferiormente a barandal de pletina de acero relaminado de
35x8mm con pilastras de acero relaminado cuadradas de sección 16x16mm cada
100cm y pasamanos de madera 70x60mm. Incluso parte proporcional recibo, pequeño
material y medios auxiliares.

ESCALERA (Nivel +53.73/+57.02)                                                  
2 2.75 5.50                                                  
1 0.30 0.30                                                  

ESCALERA (Nivel +57.02/+60.68)                                                  
1 3.10 3.10                                                  
1 0.30 0.30                                                  
1 3.35 3.35                                                  
1 1.85 1.85                                                  

          14.40 107.55 1,548.72

93D011C19EB77C8718DCFB09E8350DD280FD9C60
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EFSB24a      m   PASAMANOS PARED (Pa-01)                                         
Suministro y colocación pasamanos de madera de haya de dimensiones 70x60mm an-
clado a pared con pletina y perfil de acero relaminado. Incluso parte proporcional reci-
bo, pequeño material y medios auxiliares. (Se colocaran 2, uno a 1,00m. de altura y
otro a 0,70m. de altura).

ESCALERA (Nivel +53.73/+57.02)                                                  
2 4.25 2.00 17.00                                                  
1 3.40 2.00 6.80                                                  

ESCALERA (Nivel +57.02/+60.68)                                                  
1 4.50 2.00 9.00                                                  
1 3.40 2.00 6.80                                                  
1 4.85 2.00 9.70                                                  

ESCALERA 1 (Estado Actual) 1 4.50 2.00 9.00                                                  
1 3.30 2.00 6.60                                                  
1 3.60 2.00 7.20                                                  
3 1.20 2.00 7.20                                                  

ESCALERA 2 (Estado Actual) 1 4.50 2.00 9.00                                                  
1 3.30 2.00 6.60                                                  
1 3.60 2.00 7.20                                                  
3 1.20 2.00 7.20                                                  

ESCALERA 3 (Estado Actual) 1 4.50 2.00 9.00                                                  
1 3.30 2.00 6.60                                                  
1 3.60 2.00 7.20                                                  
3 1.20 2.00 7.20                                                  

ESCALERA 4 (Estado Actual) 1 4.50 2.00 9.00                                                  
1 3.30 2.00 6.60                                                  
1 3.60 2.00 7.20                                                  
3 1.20 2.00 7.20                                                  

          169.30 60.69 10,274.82

USLV21bb     m   CERCA MALLA PANEL (Ce-01)                                       
Suministro y colocación valla de 150cm de altura, formada por paneles rígidos de ma-
llas soldadas con curvaturas de refuerzo horizontal cada 40cm., galvanizada en ca-
liente, soldada por puntos y plastif icada en color blanco, verde o gris, siendo la malla
de 200x50mm. y diámetro del alambre de 5mm., montados sobre postes tubulares de
aluminio con pestaña en T y tornillos para f ijación del panel, incluso nivelado, aploma-
do, recibido de postes con mortero de cemento y limpieza.

EXTERIOR                                                  
Sobre muro hormigón 1 44.50 44.50                                                  
Sobre Fabrica hormigón 1 15.50 15.50                                                  

1 0.70 0.70                                                  
          60.70 57.72 3,503.60

          

TOTAL CAPÍTULO 13..................................... 16,933.26
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Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 14 PINTURA                                                         
ERPP.1cbbb   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA (EXTERIOR)                  

Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico antif i-
suras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos,
con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre paramentos ver-
ticales y horizontales de mortero de cemento o ladrillo, previa limpieza de la superficie,
con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de acabado aplicado con bro-
cha o rodillo.

PARAMENTOS VERTICALES                                                  
Fachada 1 14.80 4.00 59.20                                                  

1 6.40 2.80 17.92                                                  
1 7.15 2.80 20.02                                                  
1 8.30 4.00 33.20                                                  
1 7.00 4.00 28.00                                                  
1 3.60 4.00 14.40                                                  
1 14.95 4.00 59.80                                                  
1 21.95 3.65 80.12                                                  
1 14.70 3.65 53.66                                                  
1 7.00 3.65 25.55                                                  
1 3.60 3.65 13.14                                                  
1 14.95 3.65 54.57                                                  
1 21.95 3.85 84.51                                                  
1 14.70 3.85 56.60                                                  
1 7.00 3.85 26.95                                                  
1 3.60 3.85 13.86                                                  
1 14.95 3.85 57.56                                                  

A Deducir Huecos (50%)                                                  
-1 2.40 0.50 2.50 -3.00                                                  
-1 1.70 0.50 2.50 -2.13                                                  

Paso servicio 1 24.70 2.35 58.05                                                  
Apoyo cubierta 1 6.60 1.50 9.90                                                  

                                                 
Hastial 1 11.90 11.90                                                  

2 5.80 11.60                                                  
Pretil sobre escalera 1 6.70 0.60 4.02                                                  

1 3.50 0.60 2.10                                                  
1 3.15 0.60 1.89                                                  

PARAMENTOS HORIZONTALES                                                  
Paso servicio 1 18.25 18.25                                                  
Porche entrada 1 45.75 45.75                                                  
EXTERIOR                                                  
Rampas 1 1.30 1.40 1.82                                                  

1 1.30 1.00 1.30                                                  
1 8.00 1.50 12.00                                                  
1 8.00 1.00 8.00                                                  
1 4.50 1.80 8.10                                                  
1 4.50 1.00 4.50                                                  
1 10.00 2.20 22.00                                                  
1 10.00 1.00 10.00                                                  
1 4.15 2.40 9.96                                                  
1 4.15 1.00 4.15                                                  
2 2.50 2.80 14.00                                                  
2 2.50 1.00 5.00                                                  
2 10.00 3.00 60.00                                                  
2 10.00 1.00 20.00                                                  
1 7.20 3.40 24.48                                                  
1 7.20 1.00 7.20                                                  
2 6.50 3.70 48.10                                                  
2 6.50 1.00 13.00                                                  
2 1.50 3.90 11.70                                                  
2 1.50 1.00 3.00                                                  
2 6.50 4.20 54.60                                                  
2 6.50 1.00 13.00                                                  
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Muro zona cocina 2 15.50 1.00 31.00                                                  
2 0.70 1.00 1.40                                                  

          1,245.70 5.18 6,452.73

ERPP.3abaa   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LISA (INTERIOR)                  
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración
de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable,
con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical y horizontal de ladrillo,
yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy f ina, plastecido de faltas y dos manos
de acabado, según NTE/RPP-24.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Acceso Aulas 1 13.70 2.80 38.36                                                  
Cuarto Maquinas (Paredes) 1 16.00 2.80 44.80                                                  
Cuarto Maquinas (Techo) 1 16.00 16.00                                                  
Escalera 1 19.40 2.80 54.32                                                  
Aula A 1 46.60 2.80 130.48                                                  
A Deducir Huecos (50%)                                                  

-1 2.40 0.50 2.50 -3.00                                                  
-2 1.70 0.50 2.50 -4.25                                                  

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 19.40 3.20 62.08                                                  
Acceso infantil 1 83.10 3.20 265.92                                                  
Almacen (Paredes) 1 12.10 3.20 38.72                                                  
Almacen (Techo) 1 7.00 7.00                                                  
Aula infantil 1 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Aula infantil 2 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Baño 1-2 1 12.80 3.20 40.96                                                  
Aula infantil 3 1 32.10 3.20 102.72                                                  
Aula infantil 4 1 32.00 3.20 102.40                                                  
Baño 3-4 1 13.10 3.20 41.92                                                  
Aula infantil 5 1 31.80 3.20 101.76                                                  
Aula infantil 6 1 31.50 3.20 100.80                                                  
Baño 5-6 1 12.40 3.20 39.68                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Acceso Aulas 1 52.60 3.15 165.69                                                  
Almacen (Paredes) 1 12.60 3.15 39.69                                                  
Almacen (Techo) 1 7.45 7.45                                                  
Escalera 1 19.40 3.15 61.11                                                  
Aula 16 1 31.70 3.15 99.86                                                  
Aula 17 1 31.60 3.15 99.54                                                  
Aula 18 1 31.40 3.15 98.91                                                  
Aula 19 1 31.20 3.15 98.28                                                  
ESCALERA                                                  
Bajo zancas 1 2.70 1.55 4.19                                                  

2 3.00 1.55 9.30                                                  
1 3.30 1.55 5.12                                                  

Bajo rellanos 2 3.40 1.55 10.54                                                  
ESCALERA 1 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 2 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 3 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
ESCALERA 4 (Estado Actual)                                                  
Ojo escalera 1 9.60 6.00 57.60                                                  

2 4.35 8.70                                                  
          2,350.35 4.26 10,012.49
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ERPP.3aaba   m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA SATINADA LISA (INTERIOR)              
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con buen brillo, cubrición y
blancura, resistente  en interior y exterior, con un brillo superior al 60%, sobre leneta
de PVC, ángulo 85° (UNE 48026) , con acabado satinado, en colores, sobre superficie
vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy f ina, plastecido de
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Aula A 1 43.60 1.20 52.32                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Aula infantil 1 1 23.45 1.20 28.14                                                  

1 6.65 1.20 7.98                                                  
Aula infantil 2 1 23.50 1.20 28.20                                                  

1 6.65 1.20 7.98                                                  
Aula infantil 3 1 23.60 1.20 28.32                                                  

1 6.65 1.20 7.98                                                  
Aula infantil 4 1 23.30 1.20 27.96                                                  

1 6.85 1.20 8.22                                                  
Aula infantil 5 1 23.20 1.20 27.84                                                  

1 6.75 1.20 8.10                                                  
Aula infantil 6 1 22.95 1.20 27.54                                                  

1 6.65 1.20 7.98                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Aula 16 1 30.70 1.20 36.84                                                  
Aula 17 1 30.60 1.20 36.72                                                  
Aula 18 1 30.40 1.20 36.48                                                  
Aula 19 1 30.20 1.20 36.24                                                  

          414.84 4.52 1,875.08

ERPP10bab    m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (GALVANIZADA)                      
Revestimiento con esmalte martelé sobre galvanizados o metales no férreos, previa
limpieza general de la superficie, desengrasado, mano de acabado con pintura marte-
lé aplicada a pistola. Según NTE/RPP-38.

EXTERIOR                                                  
Cuarto rampa 1 2.00 0.80 2.10 3.36                                                  
PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Escalera (acceso rampa) 1 2.00 1.40 2.10 5.88                                                  
Acceso 4 (Estado actual) 1 2.00 1.40 2.10 5.88                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera (acceso rampa) 1 2.00 1.40 2.10 5.88                                                  

          21.00 5.82 122.22

ERPP10aab    m2  PINTURA CARPINTERIA METALICA (HIERRO)                           
Revestimiento con esmalte martelé sobre hierro o acero, previo rascado de óxido me-
diante cepillo metálico, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación antico-
rrosiva sintética y mano de acabado con martelé apilcado con pistola. Según
NTE/RPP-37.

PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
Escalera 1 0.20 0.70 0.14                                                  
Almacen 1 0.20 0.70 0.14                                                  
Aula infantil 4 5 0.20 0.70 0.70                                                  
Baño 3-4 1 0.20 0.70 0.14                                                  
Aula infantil 5 5 0.20 0.70 0.70                                                  
Aula infantil 6 5 0.20 0.70 0.70                                                  
Baño 5-6 2 0.20 0.70 0.28                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
Escalera 1 0.20 0.70 0.14                                                  
Almacen 1 0.20 0.70 0.14                                                  
Aula 17 6 0.20 0.70 0.84                                                  
Aula 18 6 0.20 0.70 0.84                                                  
Aula 19 6 0.20 0.70 0.84                                                  
EXTERIOR                                                  
-Cancela-                                                  
Paso servicio 2 1.50 1.50 4.50                                                  
Zona cocina 1 0.90 2.00 1.80                                                  
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1 0.90 1.20 1.08                                                  
          12.98 7.05 91.51

          

TOTAL CAPÍTULO 14..................................... 18,554.03
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CAPÍTULO 15 ACRISTALAMIENTOS                                                
EFAD.1aaa    m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE 4-6-4                                     

Doble acristalamiento aislante térmico formado por dos vidrios simples monolíticos in-
coloros de 4mm y 4mm, con un cámara intermedia de aire deshidratado de 6mm con
perfil separador de aluminio sellada perimetralmente, con factor solar g=0.70-0.75 y
transmitancia térmica U=3.3 W/m2K, f ijado sobre carpinteria con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con silicona y coloca-
ción de junquillos. (80% de carpinteria).

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
-Puertas-                                                  
Acceso Aulas (Parte Superior)1 0.80 1.60 1.00 1.28                                                  
Aula A (Parte Superior) 1 0.80 2.40 1.00 1.92                                                  
-Ventanas-                                                  
Cuarto Maquinas 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Aula A 6 0.80 1.90 1.40 12.77                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
-Ventanas-                                                  
Escalera 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Almacen 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Aula infantil 4 5 0.80 0.70 1.50 4.20                                                  
Baño 3-4 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Aula infantil 5 5 0.80 0.70 1.50 4.20                                                  
Aula infantil 6 5 0.80 0.70 1.50 4.20                                                  
Baño 5-6 2 0.80 0.70 1.50 1.68                                                  
Acceso infantil 4 0.80 1.90 1.40 8.51                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
-Ventanas-                                                  
Escalera 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Almacen 1 0.80 0.70 1.50 0.84                                                  
Aula 17 6 0.80 0.70 1.50 5.04                                                  
Aula 18 6 0.80 0.70 1.50 5.04                                                  
Aula 19 6 0.80 0.70 1.50 5.04                                                  
Acceso aulas 4 0.80 1.90 1.40 8.51                                                  

          67.43 35.44 2,389.72

EFAL.1aa     m2  ACRISTALAMIENTO (3+3)                                           
Acristalamiento con vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
3mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homolo-
gado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, con factor
solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.6 W/m2K, f ijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales incluso sellado en frío con
silicona y colocación de junquillos.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
-Fijo sobre puerta-                                                  
Aula A 1 0.80 1.60 0.45 0.58                                                  
PLANTA (Nivel +57.02)                                                  
-Fijo sobre puerta-                                                  
Escalera 3 (Estado actual) 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Acceso ascensor (Estado actual)1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 1 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 2 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 3 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 4 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 5 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula infantil 6 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
PLANTA (Nivel +60.68)                                                  
-Fijo sobre puerta-                                                  
Escalera 4 (Estado actual) 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Acceso ascensor (Estado actual)1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula 16 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula 17 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula 18 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  
Aula 19 1 0.80 0.92 0.45 0.33                                                  

          5.20 65.81 342.21
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EFAD.4daaa   m2  ACRISTALAMIENTO DOBLE (3+3)-6-(3+3)                             
Doble acristalamiento de seguridad formado por un vidrio laminado compuesto por dos
vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incolo-
ro, cámara de aire deshidratado de 6mm con perf il separador de aluminio sellada peri-
metralmente y un vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor uni-
dos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, f ijado sobre carpinteria con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso sellado en frío
con silicona y colocación de junquillos.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
-Puertas-                                                  
Acceso Aulas (Parte inferior) 1 0.80 1.60 1.10 1.41                                                  
Aula A 1 0.80 2.40 1.10 2.11                                                  

          3.52 111.86 393.75

          

TOTAL CAPÍTULO 15..................................... 3,125.68
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CAPÍTULO 16 URBANIZACION                                                    
UPCB.1a      m3  BASE SOLERA                                                     

Base para solera de hormigón armado formada por capa subase de machaca de pie-
dra caliza de 20cm. de espesor y capa de zahorra de 15cm. de espesor colocada
con motoniveladora y una compactación al 98% del Proctor Normal.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Paso servicio 1 18.25 18.25                                                  
EXTERIOR                                                  
Zona paso 1 38.30 38.30                                                  

1 7.55 7.55                                                  
1 12.50 12.50                                                  
1 9.20 9.20                                                  
1 13.40 13.40                                                  

Paso exterior 1 14.60 14.60                                                  
1 13.40 13.40                                                  

Zona cocina 1 70.00 70.00                                                  
Patio 1 235.95 235.95                                                  

          433.15 35.86 15,532.76

ECSS11fdac   m2  SOLERA HORMIGON ARMADO                                          
Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa de 15cm. de espesor medio fabricado en
central, armada con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T y capa
hormigón para formación pendientes con acabado semipulido, realizada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con
regla vibrante, formación de juntas de dilatacion perimetral y cada 30m.; contraccion
cada 15m en todo su espesor y retraccion en cuadriculas de 4x4m. aserrado la sole-
ra a una profundidad de al menos 5cm., plancha de poliestireno expandido de 2cm. en
dichas juntas.

EXTERIOR                                                  
Zona paso 1 38.30 38.30                                                  

1 7.55 7.55                                                  
1 12.50 12.50                                                  
1 9.20 9.20                                                  
1 13.40 13.40                                                  

Paso exterior 1 14.60 14.60                                                  
1 13.40 13.40                                                  

Zona cocina 1 70.00 70.00                                                  
Patio 1 235.95 235.95                                                  

          414.90 28.10 11,658.69

EQAW.2b      m2  FORMACION DE PENDIENTE                                          
Formación de pendiente de 14cm de espesor medio de hormigón terminado con capa
de 1.5cm de mortero de cemento impermeabilizante, para regularización de pendien-
tes, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas maestreado de los
mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero y limpieza, según NTE/QA.

EXTERIOR                                                  
Porche entrada 1 45.75 45.75                                                  

          45.75 15.33 701.35

UPPR19bad    m2  PAVIMENTO TERRAZO EXTERIOR                                      
Suministro y colocación pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso exte-
rior de 40x40cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, sobre ba-
se perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos, limpieza y acabado
pulido vitrif icado, según NTE/RSR-6.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Paso servicio 1 18.25 18.25                                                  
EXTERIOR                                                  
Porche entrada 1 45.75 45.75                                                  
Zona paso 1 38.30 38.30                                                  

1 7.55 7.55                                                  
1 12.50 12.50                                                  
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1 9.20 9.20                                                  
1 13.40 13.40                                                  

Paso exterior 1 14.60 14.60                                                  
1 13.40 13.40                                                  

          172.95 25.99 4,494.97

ERSP29jc     m   REVESTIMIENTO PELDAÑO TERRAZO EXTERIOR                          
Suministro y colocación revestimiento de peldaño realizado con baldosa de terrazo
para uso exterior con huella no volada de 30cm y tabica de 16cm, tomado con mortero
de cemento y rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas. Incluso cortes, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-20.

EXTERIOR                                                  
Zona paso 4 3.05 12.20                                                  
Paso exterior 4 1.60 6.40                                                  

          18.60 16.00 297.60

UPPC.1b      m2  PAVIMENTO MORTERO RULETEADO                                     
Formación pavimento continuo de mortero de cemento M-15 de 2.5cm. de espesor en-
lucido y ruleteado en rampas.

EXTERIOR                                                  
Zancas rampas 1 10.00 1.50 15.00                                                  

2 3.00 1.50 9.00                                                  
1 8.00 1.50 12.00                                                  
2 10.00 1.50 30.00                                                  
2 6.50 1.50 19.50                                                  

Rellanos rampas 1 2.80 1.50 4.20                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  
1 1.85 1.50 2.78                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  
1 2.60 1.50 3.90                                                  
1 2.50 1.50 3.75                                                  
1 3.40 1.50 5.10                                                  
1 1.50 1.50 2.25                                                  
1 2.20 1.50 3.30                                                  

          117.38 7.68 901.48

ERSP38abaa   m   ZOCALO PERIMETRAL TERRAZO                                       
Suministro y colocación zocalo realizado con baldosas de terrazo para uso exterior
de 30x30cm y 3cm. de espesor, tomadas con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, sobre ba-
se perfectamente nivelada. Incluso cortes, eliminación de restos, limpieza y acabado
pulido vitrif icado, según NTE/RSR-26.

PLANTA (Nivel +53.73)                                                  
Paso servicio 2 11.25 22.50                                                  
EXTERIOR                                                  
Perimetro 1 28.00 28.00                                                  

1 13.20 13.20                                                  
          63.70 36.52 2,326.32

          

TOTAL CAPÍTULO 16..................................... 35,913.17
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

Precio
Unitario

IMPORTE
EUROSCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 17 APARATOS SANITARIOS                                             
EIFS19a      u   INODORO INFANTIL                                                

Suministro y colocación inodoro infantil de porcelana vitrif icada blanca, con asiento y
tapa de diferentes colores y bisagras cromadas, juego de fijación, codo y enchufe de
unión, colocado y con ayudas de albañilería.

9 9.00                                                  
          9.00 136.81 1,231.29

EIFS13b      u   LAVABO INFANTIL CON PEDESTAL                                    
Suministro y colocación lavabo infantil de dimensiones 400x320mm, con pedestal, de
porcelana vitrif icada blanca, con juego de anclajes para f ijación, incluso válvula desa-
güe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

6 6.00                                                  
          6.00 120.11 720.66

EIFS28bdaa   u   FREGADERO ACERO INOX.                                           
Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 cm,
con una cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y
tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

6 6.00                                                  
          6.00 116.36 698.16

EIFG.2aaab   u   GRIFERIA LAVABO                                                 
Grifería mezcladora para lavabo, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de alimentación f lexibles, totalmente
instalado y comprobado.

6 6.00                                                  
          6.00 62.25 373.50

EIFG.2caab   u   GRIFERIA FREGADERO                                              
Grifo sólo fría para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado
cromado, caño central con aireador y enlaces de alimentación f lexibles, totalmente
instalado y comprobado.

6 6.00                                                  
          6.00 41.08 246.48

          

TOTAL CAPÍTULO 17..................................... 3,270.09
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CAPÍTULO 18 INSTALACION FONTANERIA                                          
EIFT.1beb    u   INSTALACION LAVABO                                              

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticula-
do de 12mm de diámetro para las redes de agua fría y caliente y tuberías de PVC de
diámetro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón individual, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, sin grifería ni aparato
sanitario, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón. In-
cluso pequeño material y ayudas de albañilería

6 6.00                                                  
          6.00 66.37 398.22

EIFT.2d      u   INSTALACION INODORO                                             
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polibutileno de
25mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm
para la red de desagüe,  preparada para sifón individual, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y el desagüe con tapón, sin grifería ni aparato sanitario, la toma de
agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón. Incluso pequeño mate-
rial y ayudas de albañilería

9 9.00                                                  
          9.00 140.41 1,263.69

EIFT.1aea    u   INSTALACION FREGADERO                                           
Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería/s de polietileno reti-
culado de 16mm de diámetro, para la red de agua fría con tuberías de PVC de diáme-
tro 40mm para la red de desagüe, preparada para sifón individual, la toma de agua ce-
rrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón, sin grifería ni aparato sanitario,
la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón. Incluso pe-
queño material y ayudas de albañilería

6 6.00                                                  
          6.00 78.05 468.30

EIFC.1ehb    m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D=20mm                          
Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado, diáme-
tro 20 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de al-
bañilería y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales, totalmente instalado y comprobado.

1 6.90 6.90                                                  
          6.90 11.81 81.49

EIFC.1elb    m   MONTANTE POLIETILENO RETICULADO D32mm                           
Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado, diáme-
tro 32 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de al-
bañilería y con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales, totalmente instalado y comprobado.

2 6.90 13.80                                                  
          13.80 19.29 266.20

EIFC10baab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=16mm                      
Canalización vista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior
16mm y espesor de pared 2.2mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

1 27.00 27.00                                                  
3 5.70 17.10                                                  

          44.10 8.82 388.96

EIFC10caab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=20mm                      
Canalización vista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior
20mm y espesor de pared 2.8mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

1 4.50 4.50                                                  
1 1.30 1.30                                                  
1 2.70 2.70                                                  
1 2.00 2.00                                                  
1 5.90 5.90                                                  
1 23.00 23.00                                                  

          39.40 10.40 409.76
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Precio
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EIFC10daab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=25mm                      
Canalización vista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior
25mm y espesor de pared 3.5mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

2 27.00 54.00                                                  
6 5.70 34.20                                                  

          88.20 13.23 1,166.89

EIFC10eaab   m   CANALIZACION POLIETILENO RETICULADO D=32mm                      
Canalización vista realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), diámetro interior
32mm y espesor de pared 4.4mm, serie 3.2, incluso garras de sujeción y con un in-
cremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

2 4.30 8.60                                                  
2 1.40 2.80                                                  
2 2.70 5.40                                                  
2 1.90 3.80                                                  

          20.60 17.26 355.56

          

TOTAL CAPÍTULO 18..................................... 4,799.07
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CAPÍTULO 19 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VENTILACION             
EISA.3aba    u   CALDERETA SIFONICA                                              

Suministro y colocación caldereta sifónica extensible para cubiertas transitables, se-
gún Norma DIN 19599, con cuerpo de PVC y rejilla de polipropileno estabilizado contra
radiaciones ultravioleta y choque térmico, salida horizontal de 75mm de diámetro, para
encolar, preparada para instalación con tela impermeabilizante y velocidad de evacua-
ción de 0.8 l/s, testada según ISO/DIS 9896, incluso acometida de desagüe a red ge-
neral.

PLANTA CUBIERTA                                                  
Cubierta plana 1 1.00                                                  

          1.00 45.44 45.44

EISC10aaab   m   CANALON PVC 250mm                                               
Suministro y colocación canalón visto de PVC de perfil circular y desarrollo 25cm. pa-
ra evacuación de pluviales colocado con una pendiente 1% min. Incluso incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales y
ayudas de albañilería.

Pluviales 1 21.95 21.95                                                  
1 14.95 14.95                                                  

          36.90 12.47 460.14

EISC.4aab    m   BAJANTE PVC D= 75mm                                             
Suministro y colocación bajante exterior de PVC de D=75mm. para evacuación de
aguas pluviales, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en con-
cepto de uniones, accesorios y ayudas de albañileria.

Pluviales 1 10.80 10.80                                                  
2 10.30 20.60                                                  
1 1.00 1.00                                                  
1 2.55 2.55                                                  

          34.95 18.64 651.47

EISC.1afd    m   BAJANTE PVC D=110mm                                             
Suministro y colocación bajante de PVC de D=110mm para evacuación de aguas resi-
duales, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y ayudas de albañileria.

Residuales 4 12.80 51.20                                                  
          51.20 26.81 1,372.67

EISC20bed    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=90mm                                   
Suministro y colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluviales
con tubo de PVC de D=90mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormigón HM 20
N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios, ayudas de albañilería, ex-
cavación y posterior relleno de zanja.

Pluviales 1 1.80 1.80                                                  
1 7.85 7.85                                                  
1 0.40 0.40                                                  
1 1.90 1.90                                                  
1 14.10 14.10                                                  
1 1.50 1.50                                                  
1 2.50 2.50                                                  
1 11.60 11.60                                                  
1 1.45 1.45                                                  
1 0.65 0.65                                                  

          43.75 44.81 1,960.44

EISC20bfd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=110mm                                  
Suministro y colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluviales
con tubo de PVC de D=110mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormigón HM 20
N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios, ayudas de albañilería, ex-
cavación y posterior relleno de zanja.

Pluviales 2 6.60 13.20                                                  
          13.20 48.82 644.42
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EISC20bgd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=125mm                                  
Suministro y colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluviales
con tubo de PVC de D=125mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormigón HM 20
N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios, ayudas de albañilería, ex-
cavación y posterior relleno de zanja.

Pluviales 1 8.80 8.80                                                  
1 2.50 2.50                                                  

Residuales 3 0.40 1.20                                                  
1 14.00 14.00                                                  
1 14.20 14.20                                                  
1 12.90 12.90                                                  
1 14.60 14.60                                                  

          68.20 51.83 3,534.81

EISC20bhd    m   COLECTOR ENTERRADO PVC D=160mm                                  
Suministro y colocación conducción enterrada para evacuación de aguas pluviales
con tubo de PVC de D=160mm, con juntas pegadas. Sobre solera de hormigón HM 20
N/mm² de 30cm de ancho y 10cm de espesor. Incluyendo un incremento sobre el pre-
cio del tubo del 50% en concepto de uniones, accesorios, ayudas de albañilería, ex-
cavación y posterior relleno de zanja.

Pluviales 1 3.60 3.60                                                  
1 1.60 1.60                                                  

          5.20 56.93 296.04

UICA.6ab     u   ARQUETA REGISTRO 40x40cm                                        
Suministro y colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40cm. y al-
tura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de espesor,
colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm. de espesor. In-
cluso  junta de goma, excavación y relleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

Pluviales 4 4.00                                                  
          4.00 87.71 350.84

UICA.6bb     u   ARQUETA REGISTRO 50x50cm                                        
Suministro y colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 50x50cm. y al-
tura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de espesor,
colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm. de espesor. In-
cluso  junta de goma, excavación y relleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

Pluviales 2 2.00                                                  
Residuales 5 5.00                                                  

          7.00 105.87 741.09

UICA.6cb     u   ARQUETA REGISTRO 60x60cm                                        
Suministro y colocación arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm. y al-
tura 60cm. construida con fábrica de ladrillo perforado (panal) de 11.5 cm de espesor,
colocado sobre solera de hormigón HM-D-100 de 10cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm. de espesor. In-
cluso  junta de goma, excavación y relleno perimetral posterior. Según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del futuro CTE.

Pluviales 2 2.00                                                  
          2.00 125.42 250.84

UICA.3f      u   SUMIDERO SIFONICO FUNDICION                                     
Suministro y colocación sumidero sifónico de dimensiones exteriores 40x40cm. inte-
gramente de fundición gris y pintado con pintura bituminosa. Incluso parte proporcio-
nal enlace vertical a tubo de diámetro 90mm. De clase A-15 según norma DIN 19.580 y
acometida a desagüe a red general.

Pluviales 6 6.00                                                  
          6.00 25.66 153.96
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UICA.5aaba   m   IMBORNAL RAMPA                                                  
Suministro y colocación canal de hormigón polímero para drenaje lineal de superficies.
Con bastidor integrado de acero galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De an-
cho útil 10cm y altura 15cm, con pendiente incorporada. Con preformado lateral para
salida vertical 100mm. Con reja de cobertura de acero galvanizado, para colocar en
zonas con tráfico normal (cargas de clase B150, según DIN 19.580). Suministrado en
tramos de 1m. Incluso acometida desagüe.

Pluviales 4 1.50 6.00                                                  
          6.00 83.33 499.98

EIVV26be     u   REJILLA VENTILACION 60x30cm                                     
Rejilla de ventilación con aleta f ijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y
de dimensiones 600x300mm (largo x alto), para abertura de ventilación colocada en
muro, conforme a las especif icaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, total-
mente instalada  y comprobada según DB HS-3 del CTE.

FACHADA                                                  
Hastial cubierta 2 2.00                                                  
Forjado sanirtario 4 4.00                                                  

          6.00 45.78 274.68

EIVV26aa     u   REJILLA VENTILACION 40x10cm                                     
Rejilla de ventilación con aleta f ijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y
de dimensiones 400x100mm (largo x alto), para abertura de ventilación colocada en
muro.

EXTERIOR                                                  
Rampa 8 8.00                                                  

          8.00 24.11 192.88

          

TOTAL CAPÍTULO 19..................................... 11,429.70
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CAPÍTULO 26 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.7a      u   TOMA MUESTRA PROBETAS HORMIGON                                  

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabrica-
ción de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y rotura a compresión
según UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006, UNE-EN 12390-2:2006, UNE-EN
12390-3:2006.

Cimentacion edificacion 3 3.00                                                  
Cimentacion muro 3 3.00                                                  
Sanitario y techo pl. baja 4 4.00                                                  
Techo pl. piso 1 y techo pl. piso 24 4.00                                                  
Pilares 8 8.00                                                  
Muro 3 3.00                                                  

          25.00 73.11 1,827.75

MCDA.1a      u   CARACTERISTICAS GEOMETRICAS BARRA CORRUGADA                     
Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para arma-
duras de hormigón armado y doblado-desdoblado, según UNE 36068:1994 y UNE
36068/1M:1996.

Fina 1 1.00                                                  
Media 1 1.00                                                  

          2.00 50.26 100.52

MCDA.2a      u   CARACTERISTICAS MECANICA BARRA CORRUGADA                        
Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras
de hormigón armado: resistencia a la tracción según UNE 36068:1994 y UNE
36068/1M:1996, límite elástico y alargamiento de rotura, según UNE-EN 10002-1:2002.

Redondo del 8 1 1.00                                                  
Redondo del 10 1 1.00                                                  
Redondo del 12 1 1.00                                                  
Redondo del 16 1 1.00                                                  
Redondo del 20 1 1.00                                                  
Redondo del 25 1 1.00                                                  

          6.00 55.29 331.74

          

TOTAL CAPÍTULO 26..................................... 2,260.01
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4.2.4 Presupuesto de ejecución de la contrata. 
 
 
 
 
Presupuesto Ejecución Material  776.534,48 euros 
 
Gastos Generales (13%P.E.M.)  100.949,48 euros 
 
Beneficio Industrial (6% P.E.M.)       46.592,07 euros 
______________________________________________ 
 
TOTAL (P.E.M.+G.G+B.I.)  924.076,03 euros 
 
 
 
Presupuesto Seguridad y Salud    15.763,21 euros 
 
Gastos Generales (13%P.E.M.)     2.049,22 euros 
 
Beneficio Industrial (6% P.E.M.)           945,79 euros 
______________________________________________ 
 
TOTAL (P.S.S.+G.G+B.I.)    18.758,22 euros 
 
 
 
 
 
I.V.A. = 16% (P.E.M.+G.G+B.I.) + 16% (P.E.M.+G.G+B.I.)   150.853,49 euros 
 
TOTAL CONTRATA = ((P.E.M.+P.S.S.)+G.G.+B.I.) + I.V.A.           1.093.687,73 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINMAR 4100, S.L.(Carlos Marqués Pascual) 
 
Palma a 1 de Marzo de 2009 
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4.2.5 Ficha resumen de presupuesto. 
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FITXA PRESSUPOST

CP "ES PUIG", SOLLER

28.000,00 100% Superfície edificada 783,68 m2
2.077,55 7,4% Superfície reformada 325,25 m2

25.922,45 92,6% Superfície urbanitzada 435,00 m2

PEM Pressupost d'execució material desglossat Edificació Urbanització Total %
1 Enderrocs 11.369,05 € 1,4%
2 Moviment de terres 10.883,14 € 1,4%
3 Fonamentació 47.211,45 € 6,0%
4 Estructura i formigons 121.364,68 € 15,3%
5 Coberta 22.769,64 € 2,9%
6 Aillament i impermeabilització 25.382,53 € 3,2%
7 Fàbriques i envans 86.801,86 € 11,0%
8 Paviments i soleres 52.735,78 € 6,7%
9 Revestiments verticals i horizontals 107.430,45 € 13,6%

10 Canteria i pedra 2.425,11 € 0,3%
11 Fusteria fusta 11.801,77 € 1,5%
12 Fusteria metàl·lica 25.768,52 € 3,3%
13 Serralleria 16.933,26 € 2,1%
14 Pintura 18.554,03 € 2,3%
15 Vidres 3.125,68 € 0,4%
16 Urbanització (tancament, paviment, pistes, aparcament, mobiliari…) 35.913,17 € 4,5%
17 Aparells sanitaris 3.270,09 € 0,4%
18 Instal·lació fontaneria 4.799,07 € 0,6%
19 Sanejament, pluvials i ventilacions 11.429,70 € 1,4%
20 Instal·lació climatització o calefacció 51.696,60 € 6,5%
21 Instal·lació energia solar 8.499,82 € 1,1%
22 Instal·lació elèctrica 74.711,61 € 9,4%
23 Instal·lació contra incendis 2.766,24 € 0,3%
24 Ventilació 15.145,50 € 1,9%
25 Autoprotecció 1.485,72 € 0,2%
26 Control qualitat 2.260,01 € 0,3%

27 Seguretat i Salut 15.763,21 € 2,0%
PEM Pressupost d'execució material 740.621,31 € 35.913,17 € 792.297,69 € 100%

PEM Pressupost d'execució material Módul PEM €/m2 Módul PEC €/m2
Pressupost d'execució material edificació 739.135,59 €
Pressupost d'execució material urbanització 35.913,17 €
Pressupost d'execució material Seguretat i Salut 15.763,21 €
Pressupost d'execució material Pla d'Autoprotecció 1.485,72 €
Pressupost d'execució material TOTAL 792.297,69 €

PEM Pressupost d'execució contrata
Pressupost d'execució material total 792.297,69 €
13% Despeses generals 102.998,70 €
  6% Benefici industrial 47.537,86 €

16% IVA 150.853,48 €
PEC Pressupost execució contrata 1.093.687,73 €

Cost gestió residus (inclós 7% IVA) 13.930,70 €
Fiança 16.274,19 €

Tècnic autor de l'estudi de seguretat
Enginyers

Projecte
Centre
Emplaçament
Arquitecte/s autor/s del projecte

Manuel Angel González Suárez

Superfície parcela total
Superfície parcela ocupada
Superfície parcela no ocupada

AMPLIACIÓN CP "ES PUIG"

CP "ES PUIG", parcela 33, polígono 2, finca 9508,  SOLLER
Carlos Marqués Pascual
Carlos Marqués Pascual

35.913,17 €

1.485,72 €
2.260,01 €

15.763,21 €

8.499,82 €
74.711,61 €
2.766,24 €

15.145,50 €

3.270,09 €
4.799,07 €

11.429,70 €
51.696,60 €

18.554,03 €
3.125,68 €

25.382,53 €

2.425,11 €
11.801,77 €
25.768,52 €
16.933,26 €

714,47 986,25

11.369,05 €
10.883,14 €
47.211,45 €
121.364,68 €
22.769,64 €

86.801,86 €
52.735,78 €
107.430,45 €

666,53
82,56

920,08
113,96
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4.3. Coste de gestión de residuos y fianza. 
 
 
 
COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS = Tn x  Precio /Tn x  I.V.A.(7%)   
 
Coste de gestión residuos = 252,02 Tn x 51,66 euros/Tn x 7% = 13.930,70 euros 
 
 
FIANZA = Tn x Precio/Tn x 1,25  
 
Fianza = 252,02 Tn x 51,66 euros/Tn x  1,25 = 16.274,19 euros 
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